Zalacznik Nr 8 do SWZ
Nr sprawy 22 /2021

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE NR 22/2021

zawarta ............. r. w Ciechanowie pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z 0.0., z siedzibg w Ciechanowie, przy
ul. Tysiaclecia 18, 06-400 Ciechanéw, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Eodzi - Srédmiescia
w Lodzi, XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000134317,
o wysokosci kapitalu zaktadowego 10.710.770,00 zi, NIP 5660005265, ktora reprezentu;ja:
Malgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu

Pawel Kuskowski - Prokurent

zwang dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”

a

........................................ z siedzibg w ety
zarejestrowanym w Sadzie dla m. ... Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........................ , 0 wysokosci kapitatu
zaktadowego ..................... zt,

NIP oo , ktore reprezentuje:

zwanym dalej “Wykonawea” lub ,,Strong”
zostata zawarta umowa (dalej ,,Umowa’’) o nastepujace;j tresci:

Umowa jest konsekwencjg udzielenia zamowienia sektorowego, realizowanego na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.
2019). oraz ,,Regulaminu udzielania zamowien sektorowych” obowiqzujgcego u Zamawiajgcego, w
trybie przetargu nieograniczonego.

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsigwzigcie inwestycyjne pn.:
»Modernizacja i przebudowa systemu przesylowego: Budowa i przebudowa sieci
cieplowniczej ul. Sikorskiego wraz z przylaczami. Przedmiot zamowienia okresla szczegétowo
zalaczona dokumentacja techniczna, w tym m.in.:
A)
a) Projekt wykonawczy przebudowy i budowy odcinka sieci cieplowniczej z przylaczem:
Etap I — odcinek W-A
- 2x Dn350 355,6x8,0mm/500
Odcinek W-A L=424,80m
Laczna dlugos¢ sieci cieplowniczej Dn350 (355,6x8,0/500)
Etap 1
L=424,80m



Przylacze cieplownicze:

Etap I odcinek Tr1 — W2
- 2 x Dn80 podwojna (2x88,9x3,2/250)
Odcinek (Tr1-W2) L=11,05m
Laczna dlugos¢ przylaczy cieplowniczych: L=11,05m

b) Geologiczna dokumentacja posadowienia obiektow budowlanych;

¢) Decyzja UM IMIOS-ID.7230.1.185.2018 z dnia 25.09.2018 r.

d) Oswiadczenie UM IMIOS-ID.7230.1.185.2018 z dnia 25.09.2018 r.

e) Oswiadczenie UM WIMID-ID.7230.1.185.2018 z dnia 21.12.2020 r.

f) Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 231/2019 z dnia 16.04.2019 r. (odcinek W-A)
g) STWiOR-EtapI

h) Przedmiar robdt — Sie¢ cieptownicza wraz z przylaczem cieplowniczym.

B)
a) Projekt wykonawczy przebudowy i budowy odcinka sieci cieplowniczej:
Etap I — odcinek A-K-14/3
- 2x Dn350 355,6x8,0mm/500
Odcinek A-K-14/3 1L=245,70m
Laczna dlugos¢ sieci cieplowniczej Dn350 (355,6x8,0/500) Etap I L= 245,70m

b) Projekt wykonawczy budowy i przebudowy przylaczy cieptowniczych:
Etap II odcinek B1-B2
- 2 x Dn65 (76,1x2,9/140)
Odcinek (B1-B2) L=14,60m
Etap II odcinek C1-C2
-2 x Dn100 (114,3x3,6/200)
Odcinek (C1-C2) L=46,95m

c) Projekt budowlany przebudowy i budowy odcinka sieci cieptowniczej

d) Projekt budowlany budowy i przebudowy przytaczy cieptowniczych

e) Projekt wykonawczy przytacza energetycznego

f) Projekt wykonawczy przytacza kanalizacyjnego

g) Projekt czasowej organizacji ruchu

h) Geologiczna dokumentacja posadowienia obiektow budowlanych

i) Decyzja UM WIMID-ID.7230.1.2.2020 z dnia 25.02.2020 .

j) Decyzja UM WIMID-ID.7230.1.2.2020 z dnia 18.11.2020 r

k) Uzgodnienie projektu budowlanego z Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow

I) STWiOR

m) Przedmiar robdt — Sie¢ cieplownicza Etap II

n) Przedmiar robot — Przylacza cieptownicze

0) Przedmiar robot — komora cieptownicza

p) Przedmiar robot — przytacze energetyczne

q) Przedmiar rob6t — przytacze kanalizacyjne

2. Zakres zamowienia obejmuje:

Przebudowa sieci cieplnej kanalowej na siec cieplng preizolowang i budowa sieci cieplnej
preizolowanej na terenie dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 4561/1, 4556, 560/6,



974/13, 974/12, 974/11, 974/10, 532/8, 536/1, 536/2, 534, 559, 560/5, 560/6 potozonych w
obrebie 10 Srédmiescie miasta Ciechandw obejmuje:

a)

b)

c)

d)
¢)

D

budowa odcinka sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych Dn350
(355,6x8,0/500) z systemem alarmowym o tacznej dtugosci ( Etap I + Etap II) 670,50m,
zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 formalno-prawna;

budowa odcinkéw przylaczy cieptlowniczych w technologii rur preizolowanych z systemem
alarmowym o tacznej dlugosci (Etap I + Etap I1) 72,60m, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 formalno-prawna;

budowa nowej komory cieptowniczej K-14 zgodnie z dokumentacja projektowa i formalno-
prawna;

- wykonanie robot konstrukcyjnych;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej komory;

wykonanie instalacji elektrycznej, AKP i A, rozdzielni elektrycznej zgodnie dokumentacja
projektows;

- montaz przepustnic sekcyjnych z napgdami elektrycznymi;

- montaz armatury odwadniajacej, odpowietrzajacej i kontrolno-pomiarowe;j

- wykonanie studni schtadzajacej 1 podtaczenie do sieci kanalizacyjnej

- uruchomienie systemu zdalnego sterowania przepustnicami sekcyjnymi w komorze K14
adaptacja budowlana komory cieptowniczej K-14/3 wraz z demontazem nieczynnej armatury
i rurociaggdéw podlegajacych wymianie oraz montazem nowych rurociggéw i izolacji cieplnej;
wykonanie robdt demontazowych odcinkéw kanatowej sieci cieplowniczej kolidujacej z
projektowanymi rurociggami;

podiaczenie instalacji alarmowej budowanego odcinka sieci cieptowniczej do systemu
nadzoru i kontroli sieci preizolowanych PEC Ciechanoéw z mozliwoscia kontroli stanu sieci z
pulpitu dyspozytorskiego;

m) przywrocenie terenu po budowie sieci i przylaczy cieptowniczych do stanu pierwotnego

n)

p)
Q)
r)

zgodnie z uzyskanymi decyzjami oraz umowami na wejscie w teren;
wykonawca na etapie odbioru wybudowanych odcinkoéw sieci i przylaczy cieptowniczych
bedzie zobowigzany dostarczyc¢:

e Protokot z proby szczelno$ci rurociaggéw preizolowanych
Protokoét z proby szczelno$ci muf termokurczliwych
Protokot z proby dzialania instalacji alarmowej
Protokot z proby stopnia zageszczenia podsypki 1 obsypki rur preizolowanych
Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi oraz
wynikami badan danych odcinkéw reflektometrem ( wydruk wzorcowy)
Protokot z ptukania odcinka sieci cieplowniczej wraz z przylaczami

e Protokot z uruchomienia odcinkow preizolowanych

e Protok6t z odbioru koncowego terenu podpisany przez wiasciciela lub zarzadce

nieruchomos$ci na ktérej byly wykonywane roboty budowlane potwierdzajacy
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego;

wykonawca zobowigzany jest do oproznienia rurociaggéw z wody sieciowej i kazdorazowe
zagospodarowanie wody sieciowe] ( wywiezienie beczkowozami) na koszt wlasny zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia wilasciwych organéw na
wprowadzenie wod sieciowych do sieci kanalizacyjnej;
potaczenie projektowanego odcinka sieci cieptowniczej z istniejagcymi odcinkami sieciowymi,
potaczenie projektowanych przylaczy cieptowniczych z istniejgcymi przytaczami;
sprawdzenie odptywow i1 udroznienie odptywu komory cieptowniczej ( K-14/3)

wykonanie powykonawczego schematu technologicznego sieci cieplownicze; wraz z
przytaczami i dostarczenie go Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf).



3.

Inwestor zobowigzuje wykonawce do skalkulowania oraz podjg¢cia proby na wilasne ryzyko
wykonania przej$¢ poprzecznych pod pasem drogowym drogi gminnej ul. Sikorskiego metoda
bezwykopowa ( zgodnie z O$wiadczeniem UM WIMID-ID.7230.1.185.2018 z dnia 21.12.2020
r.) przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w zalaczonej dokumentacji projektowej oraz
geologiczne].W przypadku trudno$ci zwigzanych z realizacjg przej$¢ poprzecznych metoda
bezwykopowa wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt do wykonania oraz wdrozenia projektu
organizacji ruchu oraz wykonania robot metoda wykopu otwartego. Przedmiary robdt
uwzgledniaja wykonanie zadania metoda wykopu otwartego.

Wykonawca zapewnia wszystkie materialty do wykonania przedmiotu zamdwienia na koszt
wlasny. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robdt budowlano-montazowych na odcinku
sieci cieptowniczej od pkt. W do pkt. A w terminie do 15.02.2022r

Wykonawca powinien poda¢ cen¢ za wykonanie zadania w oparciu o zatagczony zakres robdt oraz
doswiadczenie wlasne przy wykonywaniu tego rodzaju robot. Zalaczony przedmiar robot okresla
orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zaméwienia, utatwiajgc tym samym
skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej oraz przeanalizowac zatgczong
dokumentacje 1 przygotowac oferte cenowa w oparciu o wlasng analize. Zataczony przedmiar nie
stanowi podstawy do pozniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczaltowa tj. jej cena nie
podlega zmianie w trakcje realizacji. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu
btednego skalkulowania ceny lub pomini¢cia w zalgczonym przedmiarze robot elementow
niezb¢dnych do wykonania umowy a wynikajacych z zalaczonej dokumentacji, technologii robét,
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét oraz zasad wiedzy technicznej. Wycena winna
obejmowac wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, uwzgledniajaca
wszelkie uwarunkowania zwigzane z realizacja tego zadania w sposob kompleksowy. Przedmiot
zamoOwienia obejmuje rowniez nieuwzglednione w dokumentacji technicznej nizej
wymienione koszty i roboty, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany::

a) zapewni¢ objecie 1 sprawowanie funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa robot
branzowych przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami
uprawnienia.

b) zapewni¢ nadzor stuzb specjalistycznych;

¢) zaja¢ w imieniu Zamawiajacemu pas frontu robot zgodnie z zatgczonymi w dokumentacji
formalno — prawnej dla poszczegdlnych Zadan umowami, porozumieniami i
uzgodnieniami z wilascicielami terenow;

d) opracowac i wdrozy¢ projektu czasowej organizacji ruchu na odcinek sieci cieptowniczej
wraz z przytaczem — Etap [;

e) wdrozy¢ projekt czasowej organizacji ruchu na odcinek sieci cieplowniczej wraz z
przytaczami — Etap I1;

f) zaja¢ w imieniu Zamawiajagcego teren na czas prowadzenia robdt na warunkach
okreslonych w decyzjach Zarzadu Drog Miejskich, Wydzialéw Infrastruktury, Zarzadu
Terenow Publicznych zalaczonych w dokumentacji formalno-prawne;j dla
poszczegbdlnych Zadan oraz poniesienie kosztow z tego tytutu;

g) kazdorazowo przekaza¢ Zamawiajacemu kopii decyzji na zajecie pasa drogowego na czas
realizacji rob6t oraz dowodu zaptaty na rzecz zarzadcy pasa drogowego.

h) zabezpieczy¢ infrastruktur¢ kolidujaca z budowang siecig cieptownicza i przylaczami,
m.in. Energa Operator, Orange, PSG, ZWiK;

i) mufowac i laczy¢ systemy alarmowe oraz piankowania mechanicznego przez osoby
posiadajace certyfikat producenta rur oraz producenta ztaczy;

j) badac spawy zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym;

k) ceni¢, jako$¢ wody po ptukaniu, a na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przedstawi¢ wyniki badan wody z rurociaggow po plukaniu w przypadku
uzasadnionych uwag;



1) oceni¢ stopien zaggszczenia gruntu, a na zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przedstawi¢ wyniki badan zageszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez
Inspektora;

m) wykona¢ pelng obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji
inwentaryzacyjnej (powykonawczej);

n) przeprowadzi¢ proby i odbiory oraz uruchomic sie¢ cieplownicza oraz przylacza;

0) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane;

P) zajec teren pasa frontu robot oraz pod zaplecze budowy i ponies¢ wszelkie optaty z tego
tytutu;

q) zorganizowac zaplecze budowy oraz je zlikwidowac;

r) odwodni¢ i nawodni¢ sie¢ cieplowniczg oraz pokry¢ wszystkie koszty z tym zwigzane;

s) opracowac schemat przetaczen odbiorcow zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci
cieptowniczej oraz dostawe i montaz rurociaggdw do tymczasowego zasilenie istniejacych
obiektow w czynnik grzewczy bez przerw w dostawie ( propozycja przetaczen w
materiatach  przetargowych). W  ramach zamoéwienia wykonawca wykona
»prowizoryczne” odcinki rurociggow cieptowniczych w celu zasilenia w czynnik
grzewczy odbiorcOw ciepta w czasie prowadzenia prac budowlano-montazowych. Miejsca
wlaczenia odcinkow do zasilenia w czynnik grzewczy odbiorcow na czas prowadzenia
rob6t oznaczono w dokumentacji projektowej jako pkt. A-B, C-D, E-F, G-H, I-J. K-L, L-
M. Srednica rurociagu stalowego do wykonania przepigcia przebudowywanej sieci —
Dn100. Wykonanie prowizorycznych odcinkdéw przepigcia sieci cieptowniczej mozliwe
po zakonczeniu sezonu grzewczego tj. 0k.20.05.2022r.

t) zapewni¢ niezbgdny sprzet i urzadzenia do wykonania zaméwienia;

u) wykona¢ pelng renowacje terenu i przekaza¢ teren wiascicielom, w tym odtworzyc
nawierzchni¢ bitumiczng, chodniki, parkingi, tereny zielone zgodnie ze sztuka budowlana
(zgodnie z uzyskanymi decyzjami na zajecie pasa drogowego);

v) zabezpieczy¢ wszelkie kolizj¢ z infrastrukturg podziemna i naziemng wystepujace podczas
wykonania przedmiotu zamowienia;

w) usuna¢, przesadzi¢, wykonaé nasadzenia zastgpcze oraz zabezpieczy¢ zielen w pasie frontu
robdt 1 na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji
technicznej, decyzji administracyjnych oraz wtascicieli terenow;

x) wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu zamowienia ze zmianami
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru w 2 egz.;

y) zglosi¢ zakonczenie robot do Nadzoru Budowlanego i1 przygotowaé niezbedne do
zgloszenia dokumenty oraz uzgodnienia.

. Zamawiajacy informuje ze odbiorcy ciepta podigczeni do systemu cieptowniczego za komora K-

14/3 moga zosta¢ zasileni w czynnik grzewczy z agregatu kogeneracyjnego mocy 1,IMW

usytuowanego w obrebie ul. 17 Stycznia w Ciechanowie.

. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé ze szczegolna starannoscia zuwzglednieniem

wytycznych zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z wlascicielami terenu.

. Wykonawca zapewnia wszystkie materiaty wraz z ich roztadunkiem na koszt wtasny. Materiaty
dostarczone na budowg lub do siedziby zamawiajacego po ich odbiorze i optacaniu sg wlasnoscia
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za skladowanie oraz jest zobowigzany do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradzieza sktadowanych materialéw na budowie.
Zamawiajacy informuje ze istnieje mozliwo$¢ sktadowania materiatow na terenie siedziby PEC
Ciechanow przy ul. Tysiaclecia 18.

. Materialy uzyte do wykonania zadania muszg by¢ wyprodukowane nie pdzniej niz rok od daty ich
zabudowania na obiekcie.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wbudowanie materialdw moze nastgpi¢ po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru do ich
wykorzystania.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia rurociggdw i armatury przed uszkodzeniem na
czas prowadzenia robot.

Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamowienia
muszg by¢ akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla
kazdego Zadania zgodnie z Zatacznikiem nr 2 i uzgodnienia go z Zamawiajagcym. Harmonogram
powinien odzwierciedla¢ koszty realizacji poszczegdlnych etapdéw i bedzie stanowit integralng
czeS$¢ umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia do harmonogramu danych personalnych osoby, ktora
bedzie petila obowigzki kierownika budowy oraz jej uprawnien budowlanych i aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje do realizacji danego zadania przy wylaczonej sieci cieplowniczej w
okresach nie dtuzszych niz 36 godzin ( max. 3 przerwy). Wylaczenia dtuzsze niz 36 godzin
mozliwe sg po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ ze zleceniem ustugi na wytgczenie i na 14 dni wezesniej
uzgodni¢ wylaczenia z Dziatem Dystrybucji Ciepta Zamawiajacego.

§ 2.
Terminy realizacji

Termin rozpoczgcia realizacji Przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

1. W tym:
Wykonanie robot ziemnych, montazowych na odcinkach sieciowych nie kolidujacych z
istniejaca siecig cieplowniczg: do 30.06.2022r
Wykonanie roboét konstrukcyjnych komory cieplowniczej do 30.05.2022r
Wykonanie robot instalacyjno — budowlanych i odtworzeniowych pozostalych odcinkow
sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do 15.08.2022r.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej do 30.06.2023r.

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalacznik Nr 5 do Umowy.
Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli realizacji
umowy 1 stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminow
realizacji poszczegolnych etapow umowy 1 bedzie zawierat dane tj. nazwa zadania, termin
rozpoczecia 1 termin zakonczenia, czas trwania, koszt.
Realizacja poszczegolnych etapow robodt, zostanie potwierdzona protokolem odbioru
czgsciowego, a odbioru catosci Przedmiotu umowy protokotem odbioru konicowego.
W przypadku zgloszenia przez Stron¢ umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem bezskuteczno$ci.
§3
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:
1.1. wykonania robdt, stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacjg techniczna,

postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w

6



10.

11.

12.
13.

tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.;

1.2. stosowania materialdow 1 wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materiaty 1 urzgdzenia winny by¢ zamontowane w
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
zastosowanych materiatow 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, przenoszaca normy europejskie lub
normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy. W przypadku zastosowania materialbw 1 urzadzen nieposiadajacych wyzej
wymienionych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt i bez zbedne;j
zwloki, do wymiany tychze, na materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary i ustugi, stanowigce Przedmiot umowy nie sg

obcigzone ci¢zarami i prawami 0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowac plac i zaplecze budowy.

Wykonawca wykona, wlasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie placu budowy w

energi¢ elektryczng i wodeg.

Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne 1 socjalno-bytowe dla

pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy, w miar¢ mozliwosci lokalowych, moze
udostepni¢ wiasne zaplecze sanitarne i socjalno - bytowe za uzgodniong odptatnoscia
ryczattowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy przed

uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci

dostosuje si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw 1 sprzgtu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkod na drogach.

Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezgco ulic, droégi placow

z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu 1 $srodkow transportu Wykonawcy,

jego podwykonawcow i dostawcodw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen

do ich niezwlocznie naprawy. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku,

Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi, na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu i1 wszystkim osobom

upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

placu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane.

Wykonawca, po zakonczeniu robdt budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi

teren do stanu petlnego uporzadkowania 1 przekaze go Zamawiajacemu w terminie do dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku niedopetlienia powyzszego
obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie zast¢pcze innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na terenie budowy wiasnego biura zwanego

dalej ,,Biurem Budowy”.

Wykonawca bedzie prawidtlowo prowadzil dokumentacj¢ budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentoéw budowy w Biurze
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Budowy, w sposdb odpowiednio zabezpieczony. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy zobowiazuje Wykonawce do jego niezwlocznego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem 1 warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne
Zamawiajacemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad
technicznych i koordynacyjnych co najmniej raz w miesigcu oraz sporzadzania sprawozdan z
tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w
terminie dwoch dni roboczych od dnia narady.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu odno$nych przepiséw prawa i ponosi z tego
tytutu pelng odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen za wyjatkiem ztomu. Ztom powstaty w
trakcie prac rozbiorkowych jest wlasnoscig Zamawiajacego i1 nalezy go dostarczy¢ w miejsce
wskazane przez nadzor inwestorski . Wszystkie inne odpady wytworzone w trakcie realizacji
inwestycji sg wtasnoscig Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadoéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy
wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisOw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego, do przebudowy istniejgcego 1 ujawnionego przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim
bedzie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykonaé
wszystkie obowigzki, natozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotycza one Przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego, na pismie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym przypadku wstrzymania robot,
spowodowanym przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastepnego dnia od
dnia wstrzymania.

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia na biezagco wszystkich niezbgdnych prob
1 testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym
inwestycji dokona¢ rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji).
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu wykonania
fabrycznych prob urzadzen 1 materiatow wyszczegdlnionych w zakresie dostawy.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajacego, informacji
odnosnie postepu prac, zwigzanych z realizacjg inwestycji w zakresie wymaganym przez
instytucje, od ktorej Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca po wybudowaniu Przedmiotu umowy, a przed rozruchem technologicznym,
przedtozy Zamawiajacemu wykaz S$rodkow trwatych, zgodnych z klasyfikacja $rodkow
trwatych, powstatych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztow wytworzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obshugi 1 wspolpracy
zamontowanych 1 oznakowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez
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Zamawiajacego osob w zakresie obslugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych 1
zamontowanych instalacji, urzadzen i1 sprz¢tu oraz technologii czy systeméw w jezyku
polskim.
Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowigzujacych aktéw prawnych zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia oraz
ochrong przeciwpozarowa, w tym regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego. Wszystkie prace nalezy przeprowadzaé w oparciu o zapisy BHP i P.POZ,
zawarte w projekcie wykonawczym elektrocieptowni, a dotyczace poszczegdlnych jego czgsci.
Wykonawca realizujac zlecone zadania obowigzany jest przestrzega¢ przepisow i zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania w zakresie
aspektow srodowiskowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspoOlpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i
wspoétdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow.
Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazuja si¢ do informowania siebie nawzajem oraz
pracownikow o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym
podczas wykonywanych przez nich prac.
§4

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiada¢ ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej z sumg
gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie, pod rygorem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy. Odstgpienie od umowy moze by¢ wykonane w
terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o braku ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialnos¢ cywilng za
szkody rzeczowe, osobowe oraz utracone korzysci wyrzadzone Zamawiajacemu oraz
wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnosé
deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa).. Ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej bedzie obejmowaé straty rzeczywiste oraz utracone korzysci.
Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow w zakresie obejmujagcym co najmniej realizowane przez nich prace, z
prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty podpisania
Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki/raty sktadki.
W przypadku ustalenia w postanowieniach umow ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 11 2
zawieranych przez Wykonawce jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych, franszyz
integralnych badz udziatow wlasnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia warto$ci
pomniejszajacych wyplacone odszkodowanie i pozostajacych na ryzyku i w granicach
odpowiedzialnosci Wykonawcy z wlasnego majatku.
Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji Umowy ciggltos¢ umow ubezpieczen oraz
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przedlozy Zamawiajacemu kopie aktualnych 1 optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych
oraz dowodow optacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych ubezpieczen ze
wskazaniem terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodoéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie robdt ze skutkiem
natychmiastowym do czasu zawarcia umoéw ubezpieczenia spetniajgcych wymogi okreslone w
niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego wstrzymania robdt
poniesie wytacznie Wykonawca.

Okres ubezpieczenia wszystkich umow ubezpieczenia bedzie obejmowat co najmniej okres
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rekojmi, z zastrzezeniem, ze okres zglaszania
roszczen wynikajacych ze zdarzen majacych miejsce w okresie ubezpieczenia a powodujacych
szkod¢/strate, bedzie zgodny z obowigzujacymi terminami ich przedawnienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego bez zbednej zwtoki o wszelkich

*®

zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktore moglyby skutkowaé ograniczeniem mozliwosci
zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, w szczegolnosci informowania Zamawiajacego o
kazdej zgloszonej szkodzie

§5

Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez
obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowos¢ przejecia placu budowy na 7 dni przed jego
przekazaniem.
Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzoér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.
Zamawiajacy przystagpi do odbiorow, dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapoéw
realizacji robdt wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie nie
dhuzszym niz 5 dni robocze od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru.
Zamawiajacy przystapi do odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
czgsciowych oraz prob i odbioréow technicznych w terminie do 3 dni robocze od daty
pisemnego powiadomienia przez Wykonawce.
Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

. Zamawiajacy sprawdzi kompletno$¢ i poprawnos$¢ dokumentow odbiorowych oraz potwierdzi
gotowos$¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty przedtozenia dokumentow przez Wykonawce.

. Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w sprawie zgody na zgltoszone roboty zamienne w terminie 7
dni od daty otrzymania kompletnych dokumentoéw od Wykonawcy roboét, z zastrzezeniem, ze
jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotdéw, od ktorych Zamawiajacy uzyskat
wsparcie na realizacj¢ inwestycji lub w przypadku koniecznosci zaangazowania dodatkowych
srodkow finansowych termin ten moze ulec przesuni¢ciu, o czym Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na pismie.
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§6
Koordynacja projektu
Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
beda:
1.1.ze strony Zamawiajgcego osoby wskazane w Zalgczniku Nr 6 do umowy
1.2.ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robdt, osoby wskazane w Zalaczniku
Nr 7 do niniejszej umowy.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w skladzie osobowej kadry technicznej, uczestniczacej
w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedlozeniu Zamawiajacemu
zaktualizowanego Zalgcznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo (na osoby o takich
samych lub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:
3.1. $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z 0osob ze sktadu kadry technicznej,
3.2. jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osoéb ze skladu kadry technicznej z
innych przyczyn niz wymienione w punkcie powyzej, ktore nie sg zalezne od Wykonawcy,
3.3. utraty uprawnien przez ktérgkolwiek osobe wymieniong w Zalaczniku Nr 7.
Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang¢ ktorejkolwiek z osob ze skladu kadry
technicznej, jezeli osoba ta nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob lub
narusza w sposob razacy postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ takg
osobe niezwlocznie wymienic.
Kazdorazowa zmiana w skladzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem
bezskutecznos$ci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Na czas urlopu lub nieobecnosci osob ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania osob je zastepujacych.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z oséb ze sktadu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadaé co najmniej réwnowazne
kwalifikacje 1 doswiadczenie wymagane przez Zamawiajagcego w SWZ.
Przedstawicicle Wykonawcy zobowigzujg si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caty okres
trwania umowy.
§7
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkdéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,
stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani
nie ogranicza wykonanie czesci robot przez podwykonawcow lub inne podmioty, za ktorych
dziatania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne.
Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegolnosci
za szkody na zdrowiu lub Zyciu.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza
teren budowy, mienie oraz materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili przekazania
terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego (m. in.
utrzymanie budowy w nalezytym stanie 1 podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczych, w
celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradziezg).
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Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i
materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, jezeli powstaly one z
winy Wykonawcy niezaleznie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu odno$nych przepisow prawa 1 ponosi z tego tytutu peing
odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen.
§8

Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

§9

Podwykonawcy
Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcow robdt budowlanych, jezeli
spetnione zostang warunki okreslone w nastgpnych ustepach.
Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywatl za pomoca podwykonawcow okresla
Zalacznik Nr 4 do umowy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania
zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpoczg¢cia robot przez
danego podwykonawce, projektu umowy, ktorg zamierza zawrze¢ z tym podwykonawca,
wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot.
Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywac innego zakresu niz okre$lony w Zalaczniku
Nr 4 do umowy.
Umowa z podwykonawcag nie bedzie zawieraé zobowigzan Wykonawcy do zaplaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzajacym
nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robot.
Wykonawca zobowigzany jest do niezawierania umowy z podwykonawcg w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy Zamawiajagcemu (brak sprzeciwu lub zastrzezeh w tym
terminie uwazany jest za zgode¢ na zawarcie umowy).
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo:

8.1. niespelniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

8.2. gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9;

8.3. gdy umowa z podwykonawcg przewiduje inny zakres robdt niz okreslony w Zalgczniku Nr

4 do umowy.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego, na
dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiajacy udziela zgody na
zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.

Wykonawca, przedktada Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten
dotyczy takze przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.
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W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na pisSmie zgod¢ na wykonanie
zakresu robdt okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawce.
Odmowa przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu wykonania
robdt 1 terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Wykonywanie robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikow lub oséb, ktorymi przy wykonaniu
zobowigzania si¢ postuguja, jak za dziatania wtasne.
Jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to bedzie uzasadnione to
Wykonawca zapewni, Zze osoba ta niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni opusci teren
budowy i nie b¢dzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.
W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze wszystkich
dalszych podwykonawcow.
W zwiazku z trescig ust. 16 w kazdym przypadku, w ktorym postanowienia umowy wymagaja
uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie lub zmiang umowy z podwykonawcg rozumie
si¢ przez to takze potrzebe uzyskania zgody na zawarcie lub zmian¢ umowy z dalszym
podwykonawcg.
Wynagrodzenie za czg¢s¢ robdt, wykonywanych z udziatem podwykonawcow bedzie ptacone
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy pod nast¢pujacymi warunkami:
17.1. Wykonawca dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy wymaganych naleznosci za prace
wykonane do dnia wystawienia faktury,
17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu
naleznosci za wykonane przez niego prace.
W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyzej, oswiadczen podwykonawcow,
Zamawiajacy ma prawo do odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy moze, wedlug swojego uznania, zaplaci¢ podwykonawcy
bezposrednio cato$¢ lub cze§¢ kwot, jakie sa nalezne podwykonawcy za prace nalezycie
wykonane przez tego podwykonawce i odebrane przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wysokos$¢ kwot zaptaconych przez Zamawiajacego
bezposrednio podwykonawcom.

§10
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie (ryczaltowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z §
1) ustalone zostato na kwote za Etap I:
Brutto - zt
Netto - zt.
Obowigzujacy podatek VAT (23%) - zl.
2) ustalone zostato na za Etap II:
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10.

Brutto - zt

Netto - zt.

Obowigzujacy podatek VAT (23%) - zl.

Strony uzgadniaja, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT platnosci
podlegaja automatycznej zmianie odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze
zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana ptatnosci, o ktérej mowa powyzej,
dotyczy tej czgsci Umowy, za wykonanie, ktorej faktury beda wystawiane po dacie wejscia w
zycie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje koniecznos$ci
zawarcia aneksu do Umowy.

Powyzsze wynagrodzenie (ryczattowe) jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, z

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastgpowala w transzach za
poszczegblne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie z harmonogramem
ptatnosci, wynikajagcym z Harmonogramu rzeczowo — finansowego ( 90% za wykonanie robot
budowlano-montazowych w terminie do 15.08.2022r, 10% za sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej - podpisanie koncowego protokotu odbiorowego w terminie do
30.06.2023r) , na podstawie faktur prawidlowo wystawionych przez Wykonawce na
podstawie, podpisanych bez zastrzezen, czesciowych protokotow odbioru i1 protokotu odbioru
koncowego. Rozliczenie catkowite projektu nie wezesniej niz 30.06.2023r.

Faktury cze¢$ciowe 1 faktura koncowa ptatne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie
Zamawiajacego wraz z podpisanym protokolem odbioru bez zastrzezen. Platnosci faktur
nastapig po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow o otrzymaniu
zaplaty. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy
pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwote zalegto$ci wobec podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
566-000-52-65

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego: Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej w
Ciechanowie sp. z 0.0. w Ciechanowie, ul. Tysiaclecia 18, 06-400 Ciechanow.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczania Zamawiajagcemu, do dnia 15 kazdego kolejnego
miesigca, dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz o$wiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych brak zalegtosci we wzajemnych rozliczeniach za poprzedni miesigc.

§11
Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy

. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczeh Wykonawcy z tytutu btgdnego skalkulowania ceny lub

pominig¢cia w ofercie robot i elementéw niezbednych do wykonania umowy a wynikajacych
z dokumentacji przetargowej, technologii robot, warunkéw technicznych wykonania i
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odbioru robot oraz zasad wiedzy techniczne;.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w terminie
trzech dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznos$ci)
celowo$¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.

Dla wyceny robdt, o ktorych mowa w ust. 3, nalezy przyjaé, nastgpujace sktadniki

cenotworcze:

stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z poprzedniego
kwartatu, dla danego zakresu robot, z
wojewddztwa mazowieckiego, wedlug
informatoréw SEKONCENBUD

narzut kosztow ogdlnych - 60% R, S

narzut kosztow zakupu - 9% Kz

zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).

gdzie : R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprz¢tu, Kp — koszty posrednie.

Ceny materialdbw 1 ceny pracy sprz¢tu nie moga by¢ wyzsze niz wg informatoréw
SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materialow i sprzetu
nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kalkulacje
indywidualng w oparciu o zatgczone do kalkulacji faktury zakupu.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych rozliczenie tych robdt nastagpi na podstawie

aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robot.

§12

Odbiory
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajagcemu roboty ulegajace zakryciu,
zanikajace lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zamoOwienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Powiadomienia winny
by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego, ktory ustala termin i godzing odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowal Zamawiajacego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt, a w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru  podpisany  przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.
Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date odbioru koncowego bez zastrzezen..
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie umozliwiajagcym ich
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10.

11.

12.

13.

14

weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, oswiadczenia kompetentnych
instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacj¢ w budowanych urzadzen i
materialow.

W razie stwierdzenia wad lub brakow zgloszonych do odbioru robdt, jak rowniez w razie
brakow lub niekompletnosci dokumentow, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do
czasu usuni¢cia takich wad lub uzupetnienia brakow i w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robot.

Odbiory czegsciowe robdt dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi Harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotow odbioru robot nie
oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki.
Potwierdzenie poprawno$ci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytgcznie podpisany
przez Zamawiajgcego bez zastrzezen ostateczny protokot odbioru koncowego (ostateczny
odbidr koncowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robdt budowlanych oraz
do zgltoszenia gotowosci do odbioru robot poprzez dokonanie wpisow do dziennika budowy
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru,
w ktorych stwierdzono btedy lub niedoktadno$ci, musza zosta¢ niezwlocznie poprawione i
ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, ztozy wymagane dokumenty i1 uzyska ostateczng
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedow, brakoéw lub niedoktadnosci w
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym) poprawic¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza.
Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastagpi po uzyskaniu przez Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletnosci i
poprawnosci dokumentacji powykonawcze;.

. Odbior koncowy:

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci), jakosci i warto$ci na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb koncowych, pomiaréw parametrow
Gwarantowanych, oceny wizualnej a takze zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i wymaganiami Zamawiajacego,

2) Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego,

3) Wymagane dokumenty do odbioru koncowego w jezyku polskim:

e dokumentacja powykonawcza w podziale na poszczegdlne branze — rozwigzania
uzgodnione z Zamawiajacym,

e inwentaryzacj¢ geodezyjno - powykonawcza,

e dzienniki budowy,

e protokoty z prob, odbioréw robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi zainstalowanych maszyn i
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urzadzen,

e protokdt prob mechanicznych maszyn (badania emisji drgan), urzadzen i pomiaréw
instalacji,

e atesty materialdow 1 wyrobow zastosowanych podczas realizacji inwestycji w tym
miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robot budowlanych

e protokolty z pomiaréw emisji zanieczyszczen, emisji hatasu na granicy dziatki i
stanowiskach pracy,

e protokotami badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

e karty gwarancyjne maszyn i urzadzen,

15. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru nie wylacza

5.

odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji lub
rekojmi.
§13
Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na:
1.1 roboty budowlane na okres 36 miesiecy;
1.2 urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na 60 miesiecy, chyba, ze dluzszy
termin przewiduje gwarancja producenta.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi liczony bedzie do dnia protokolarnego zakonczenia robot.
W  okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do  udzialu w
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przegladach gwarancyjnych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o planowanej dacie przegladu z 14 dniowym
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie
przeprowadzony na dwa miesigce przed uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest
do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad 1 usterek.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usuni¢cia, Zamawiajacy moze zgda¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokona¢:
4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci 1 urzadzen - jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,;
4.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z istnienia wady
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji
jest odpowiednio protokoét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokét z usunigcia
wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢gkojmi napraw

biezacych 1 awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego, jezeli wynikajg one z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci za wady/awarie wynikajace z nieprawidlowej eksploatacji przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych i innych

dokumentow, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegdlnych producentow
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wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo skorzystania z uprawnien z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

9. W ramach rekojmi 1 gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystagpienia do
usuni¢cia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia wady, uszkodzenia lub
usterki. Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady, uszkodzenia i usterki bezzwlocznie,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony
terminie.

10. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktéorego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

§ 14
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zloZenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia w nastepujacych formach: pienigdzu, \bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji
uruchamianej na "pierwsze zadanie".

2. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotg
....................... zt (stownie: ........................0) 4. 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust.1 1 moze zosta¢ wniesiona w pienigdzu lub w formie gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje
wazne przez caly okres obowigzywania umowy oraz przez okres r¢kojmi i gwarancji, przy
czym:

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zwraca 70 %
wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane oraz podpisania protokotu
odbioru koncowego, pozostata kwota stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi za wady 1 jest
zwracana w terminie 60 dni po uptywie gwarancji i r¢kojmi;

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna moze by¢ obnizona do 30 % po uptywie 30 dni od
dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.

§15
Kary umowne
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz obowigzywac
beda wskazane ponizej kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Zamawiajace moze naliczy¢ kary umowne:
a) za opoznienie w wykonaniu poszczegélnych elementéw robdt wymienionych w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym w wysokosci 0,1 % catkowitego
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wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za kazdy dzien opdzZnienia;

b) zaopodznienie w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,
liczonego od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady lub usterki;

c) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz
obowigzywaé beda wskazane ponizej kary umowne z zastrzezeniem ograniczenia
odpowiedzialnosci w przypadku udowodnienia wystapienia sity wyzsze;j;

d) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5 % wartosci umowy;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % warto$ci umowy;

g) w przypadku nie terminowego usunigcia wady, uszkodzenia lub usterki w terminie
okreslonym w uzgodnionym migdzy stronami protokole, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonego
od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady, uszkodzenia lub usterki.

2.2 Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadniong zwloke¢ z przyczyn
zaleznych wylacznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony.

Maksymalna tgczna kwota kar umownych nalezna od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
wynikajacych z niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% catego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust.

2 niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wylaczeniem prawa dochodzenia utraconych

korzysci, niezaleznie od podstaw takiej odpowiedzialno$ci. Przy czym maksymalna
sumaryczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, wlaczajac kary umowne nie moze przekroczyé

100 % catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykonawca robdt w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego wykonania
skutkujacego zwrotem srodkéw zewnetrznych ponosi za to petng odpowiedzialnoscé.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

§16
Odstapienie od umowy
Oprocz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom  przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowys;

b) gdy dojdzie do ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

c) gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo — finansowego;

f) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamoOwienia przy
udziale oséb kierujacych robotami, ktoére nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien,

g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okolicznos$ci, niemozliwe do
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
Przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwosci finansowe Zamawiajacego;

h) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o ktdorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat, o
ktérych mowa w ww. przepisie na sume wigksza niz 5% warto$ci umowys;

1) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z
obowiazku zaptaty faktur w terminie 60 dni od uptywu terminu okreslonego w fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru

robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawcg, iz wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie moégl spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
powzigcia przez Strong wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:

3.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacj¢ inwestycji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejszag umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezawinionych przez niego,

3.4 Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych,

3.5 Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od dnia zloZenia
oswiadczenia o odstgpieniu, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
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dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3.3 powyzej, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane prace 1 dostawy oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§17
Informacja

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do
pisemnego powiadamiania o:

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

c) ogtoszeniu upadiosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie 0s6b reprezentujacych.

§18
Poufnos¢

1. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zarbwno w trakcie trwania umowy
jak 1w okresie 5 lat po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych drugiej strony, co do
ktorych Strona udostepniajaca zastrzegla, ze sg to wiadomosci poufne lub stanowig tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, a uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy. W szczegdlnosci Strony wzajemnie

zobowigzuja si¢ zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczace drugiej Strony, a

uzyskane w zwigzku z realizacja umowy, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich
zrodia, zwanych dalej ,,Informacjami poufnymi” i wykorzystywac¢ je wylacznie dla potrzeb

wykonania umowy.
2. Strony zobowiazujg si¢ w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

zapewni¢, ze zadna z 0sob otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych Informacji,
ani ich zrédla zarowno w calosci, jak i w czgsci osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego
wyraznego upowaznienia od drugiej Strony.

ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony,
wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca
Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostep dla celow wykonania umowy, nie ujawniac
Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemng zgoda Strony udostepniajace;;
nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposéb rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek
Informacji poufnych lub jej czesci, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest to konieczne w
celach $cisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktérych to przypadkach wszelkie takie
kopie lub reprodukcje pozostang wtasno$cia Strony udostepniajacej;

zapewni¢ bezpieczny sposob przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez
dostepu dla 0s6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyzej nie bedg mialy zastosowania odnos$nie jakiejkolwiek czesci

21



Informacji poufnych, ktore:

a) s3 opublikowane, znane 1 oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien umowy, w szczego6lnosci na podstawie bezwzglednie obowigzujacych
przepisOw prawa;

b) zostang ujawnione przez za uprzednig pisemng zgoda Strony udostgpniajace; ;

c) musza zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, przy czym, ujawniajac Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego
akapitu Strona jest zobowigzany do podjecia wszelkich zgodnych z prawem dziatan
zmierzajagcych do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz
bezzwlocznego powiadomienia Strony, ktorej informacje poufne dotycza o przekazaniu
Informacji poufnych zadajacym ich organom, o ile nie bedzie to zabronione przez prawo.

4. Kazda ze stron ponosi odpowiedzialnos$¢ za zachowanie Informacji poufnych w poufnosci przez
osoby zaangazowane w jakikolwiek sposob w realizacje umowy, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

5. W razie naruszenia przez jedng ze Stron ktoregokolwiek z postanowien niniejszego paragrafu,
druga Strona moze zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 100 000 zlotych (stownie: stu
tysigcy zlotych) za kazdy przypadek naruszenia, co nie wylacza prawa drugiej Strony do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do pelnej wysoko$ci poniesionej szkody na
zasadach ogdlnych. Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do
zaptaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjag umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy
stanowig w sposOb wyrazny inaczej.

4. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci.
5. Jako site¢ wyzsza rozmie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i

niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyci¢zenia poprzez dzialanie z dochowaniem nalezytej
starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp.

§ 20

Zalaczniki
Integralng cz¢$¢ niniejszej] umowy sa jej zatgczniki.
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§22
Egzemplarze
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:
Zakacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Zatgcznik Nr 2 — SWZ.

Zatacznik Nr 3 — Zgloszenie prac budowlanych.

Zatacznik Nr 4 — Zakres prac powierzonych podwykonawcom
Zatacznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.
Zalacznik Nr 6 — Przedstawiciele Zamawiajacego.

Zatacznik Nr 7 — Przedstawiciele Wykonawcy.

23



