Zalacznik Nr 8 do SWZ
Nr sprawy 08 / 2022

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE NR 08/2022

zawarta ............. r. w Ciechanowie pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.0., z siedzibg w Ciechanowie,
przy ul. Tysiaclecia 18, 06-400 Ciechanow, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Lodzi -
Srédmiescia w Lodzi, XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS 0000134317, o wysokosci kapitatu zakladowego 10.808.820,00 zi, NIP 5660005265, ktorg
reprezentuja:

Malgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu

Pawel Kuskowski - Prokurent

zwang dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”

a

........................................ z siedzibg w N
zarejestrowanym w Sadzie dla m. ... Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........................ , 0 wysokosci kapitatu
zaktadowego ..................... zt,

NIP oo , ktore reprezentuje:

zwanym dalej “Wykonawea” lub ,,Strong”
zostata zawarta umowa (dalej ,,Umowa’) o nastepujace;j tresci:

Umowa jest konsekwencjg udzielenia zamowienia sektorowego, realizowanego na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.
2019). oraz ,,Regulaminu udzielania zamowien sektorowych” obowiqzujgcego u Zamawiajgcego, w
trybie przetargu nieograniczonego.

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsigwzigcie inwestycyjne pn.:
,Modernizacja i przebudowa systemu przesylowego: Budowa i przebudowa sieci
cieplowniczej ul. Sikorskiego wraz z przylaczami. Przedmiot zamoéwienia okresla
szczegotowo zalaczona dokumentacja techniczna, w tym m.in.:
A)
a) Projekt wykonawczy przebudowy i budowy odcinka sieci cieplowniczej z przylaczem:
Etap I — odcinek W-A
- 2x Dn350 355,6x8,0mm/500
Odcinek W-A L=424,80m
Laczna dlugos¢ sieci cieplowniczej Dn350 (355,6x8,0/500)
Etap I- L=424,80m



Przylacze cieplownicze:

Etap I odcinek Tr1 — W2
-2 x Dn80 podwdjna (2x88,9x3,2/250)
Odcinek (Tr1-W2) L=11,05m
Laczna dlugos¢ przylaczy cieplowniczych: L=11,05m
Armatura w komorach cieplowniczych:
Etap I — odcinek K13 — A
Komora K13 - armatura istniejgca bez zmian projektowych
Komora K13/0 — zgodnie z zestawieniem materialéw w dokumentacji projektowej —
Opisy i pisma — Zalacznik Nr 3 — Zestawienie podstawowych materialow, szczegot
montazu zgodnie z rys. nr 6

b) Geologiczna dokumentacja posadowienia obiektow budowlanych;

¢) Decyzja UM IMIOS-1D.7230.1.185.2018 z dnia 25.09.2018 r.

d) Oswiadczenie UM IMIOS-ID.7230.1.185.2018 z dnia 25.09.2018 r.

e) Oswiadczenie UM WIMID-ID.7230.1.185.2018 z dnia 21.12.2020 r.

f) Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 231/2019 z dnia 16.04.2019 r. (odcinek W-A)
g) STWiOR-EtapI

h) Przedmiar robdt — Sie¢ cieptownicza wraz z przylaczem cieplowniczym.

B)
a) Projekt wykonawczy przebudowy i budowy odcinka sieci cieptownicze;j:
Etap I — odcinek A-granica dz. nr ewid: 534
- 2x Dn350 355,6x8,0mm/500
Odcinek A- granica dz. nr ewid: 534 L=245,70m
Laczna dlugos¢ sieci cieptowniczej Dn350 (355,6x8,0/500) Etap II L= 242,40m
Armatura w komorach cieplowniczych:
Etap Il — odcinek A — granica dz.nr.ewid: 534
Komora K-14 — komora cieplownicza do likwidacji, armatura z tej komory nie bedzie
wykorzystywana w realizacji zadania, nie projektuje si¢ réwniez nowej armatury w tej
komorze
Komora K14/P — armatura w komorze K14/P zgodnie z zestawieniem materiatow w
dokumentacji projektowej — Projekt wykonawczy sieci cieptowniczej — str. 12, szczegot
montazu armatury zgodnie z rysunkiem nr.3.4.
Komora K14/3 — armatura istniejgca, bez zmian projektowych
Odwodnienie projektowanego odcinka sieci cieplowniczej bedzie realizowane poprzez
projektowang armatur¢ w komorze K14/P oraz istniejgca armatur¢ w komorze K14/3.
b) Projekt wykonawczy budowy i przebudowy przytaczy cieptowniczych:
Etap II odcinek B1-B2
- 2 x Dn65 (76,1x2,9/140)
Odcinek (B1-B2) L=14,60m
Odcinek przytacza cieptowniczego B1-B2 nalezy wiaczy¢ przed istniejacymi zaworami
odcinajgcymi Dn65 w komorze cieptowniczej na terenie dz. nr.ewid: 537/10. Rurociagi
zakonczy¢ przy pomocy zakonczen termokurczliwych END-CAP. Przejscie przez Sciang
komory przy wykorzystaniu gumowych pierscieni uszczelniajagcych. W komorze nie
przewiduje si¢ wykonywania rob6t demontazowych.
Etap II odcinek C1-C2
-2 x Dn100 (114,3x3,6/200)
Odcinek (C1-C2) L=46,95m




Studni¢ zaworowg z zaworami odpowietrzajagcymi preizolowanymi DN65/140

( odpowietrzenie Dn25/90) nalezy wybudowa¢ w najwyzszym punkcie przytacza
cieptowniczego na odcinku C1 — ST. Potaczenie projektowanego przytacza
cieptowniczego z rur preizolowanych Dn65/140 w istniejace przylacze cieptownicze przy
pomocy mufy termokurczliwej. Do kalkulacji nalezy przyja¢ materiaty preizolowane ( od
trojnika TP w kierunku istniejacego przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych
Dn65/140)

- trojnik preizolowany prostopadty redukcyjny Dn100/200/Dn40/110/Dn65/140- 2 szt.

- mufa termokurczliwa Dn65/140 - 2 szt.
- zawOr preizolowany z odpowietrzeniem Dn65/140/Dn25/90 - 2 szt.
- mufa termokurczliwa Dn65/140 -2 szt.
- studnia zaworowa ( wg rys. nr 6 ) - 1 szt.
- kolano preizolowane Imx1m <90 Dn65/140 -2 szt
- mufa termokurczliwa Dn65/140 - 2 szt.
- kolano preizolowane Imx1m <90 Dn65/140 - 2 szt.
- mufa termokurczliwa Dn65/140 - 2 szt.

Trasa projektowanego przytacza cieplowniczego prowadzona jest po istniejacej komorze

cieptowniczej ktora w trakcie wykonywania rob6t budowlanych podlega demontazowi
( armatura, rurociag, konstrukcja).

c)
e)

k)

Armatura w komorach cieplowniczych:

Etap II — odcinek K14 /P

1. Przepustnice trojmimosrodowe dwukierunkowe 3x400V — 2 szt.
2. Przepustnice DN350 PN25 z przekladnia reczng- 4 szt.

3. Zawor kulowy DN25 PN25 — 4 szt.

4. Zawér kulowy DN5O PN25 — 4 szt.

5. Zawor kulowy DN50 PN15 — 2 szt.

6. Zawor kulowy DN65 PN25 — 2 szt.
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. Przetwornik przeptywu DN200 — 1 szt.
. Przetworniki ci$nienia — 8 szt.

. Termometry spirytusowe — 4 szt.

0. Czujniki temperatury — 6 szt.

Projekt budowlany przebudowy i budowy odcinka sieci cieptownicze;j

Projekt budowlany budowy i przebudowy przytaczy cieptowniczych

Projekt wykonawczy przytacza energetycznego (Zgodnie z zalaczonymi warunkami

technicznymi przylaczenia Energa Operator w zakres prac po stronie odbiorcy energii

elektrycznej (Zamawiajgcego) wchodzi budowa WLZ od skrzynki pomiarowej do komory

cieptowniczej K-14/P).

Projekt wykonawczy przytacza kanalizacyjnego

Projekt czasowej organizacji ruchu

Geologiczna dokumentacja posadowienia obiektow budowlanych

Decyzja UM WIMID-ID.7230.1.2.2020 z dnia 25.02.2020r

Decyzja UM WIMID-1D.7230.1.2.2020 z dnia 18.11.2020r (Na odcinku od punktu A do

granicy dz. nr ewid: 534 nie obowigzuje gwarancja wykonawcy robot: tj Przedsiebiorstwo

Kamieniarskie Wolski Kazimierz Wolski. Prace odtworzeniowe nie musza zosta¢ zlecone

ww. firmie, odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja UM WIMID-

1D.7230.1.2.2020 oraz WIMID-ID.7230.1.2.2020 zmiana).

Uzgodnienie projektu budowlanego z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkow

( Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opinig DC.5183.106.2021.KL. Wszystkie
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C)
D)
E)

koszty wynikajace z zobowigzan zapisanych ww. decyzji po stronie Wykonawcy robot)
1) STWiOR
m) Przedmiar robot — Sie¢ cieptownicza Etap II
n) Przedmiar robot — Przytacza cieplownicze
0) Przedmiar robot — komora cieptownicza
p) Przedmiar robot — przytacze kanalizacyjne
Schematy przytaczen sieci
Warunki techniczne PEC Ciechanow
Instalacja AKPiA komora K14/P

2. Zakres zamowienia obejmuje:

Zakres zamoOwienia obejmuje:

Przebudowa sieci cieplnej kanalowej na siec cieplng preizolowang i budowa sieci cieplnej
preizolowanej na terenie dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 4561/1, 4556, 560/6,
974/13, 974/12, 974/11, 974/10, 532/8, 536/1, 536/2, 559, 560/5, 560/6 potozonych w obrebie
10 Srodmiescie miasta Ciechanéw obejmuje:
- budowa odcinka sieci cieptlowniczej w technologii rur preizolowanych Dn350
(355,6x8,0/500) z systemem alarmowym o tacznej dtugosci ( Etap [ + Etap II) 667,20 m
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 formalno-prawna;
- budowa odcinkéw przytaczy cieptowniczych w technologii rur preizolowanych z systemem
alarmowym o 1acznej dtugosci (Etap I + Etap II) 72,60m, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
formalno-prawna;
- budowa nowej komory cieptowniczej K-14/P zgodnie z dokumentacja projektowa i formalno-
prawna;

e wykonanie robot konstrukcyjnych;

¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej komory;

e wykonanie instalacji elektrycznej, AKPiA, rozdzielni elektrycznej zgodnie
dokumentacja zataczong do postepowania (E);
montaz przepustnic sekcyjnych z napedami elektrycznymi;
montaz armatury odwadniajacej, odpowietrzajacej 1 kontrolno-pomiarowe;j
wykonanie studni schtadzajacej 1 podiaczenie do sieci kanalizacyjnej;
uruchomienie systemu zdalnego sterowania przepustnicami sekcyjnymi w komorze
K14/P;

e wykonanie wewng¢trznej instalacji elektrycznej, o§wietleniowej z uziemieniem.
- wykonanie rob6t demontazowych tylko odcinkéw kanatowej sieci cieptowniczej kolidujacej z
projektowanymi rurociggami; w odcinkach kolizyjnych nalezy dokona¢ demontazu catego
kanatu cieptowniczego tgcznie z rurociggami oraz dnem kanatu.
- poditaczenie instalacji alarmowej budowanego odcinka sieci cieptowniczej do systemu
nadzoru i kontroli sieci preizolowanych PEC Ciechandéw z mozliwos$cig kontroli stanu sieci z
pulpitu dyspozytorskiego; zastosowany Detektor do kontroli i nadzoru sieci preizolowanej
powinien by¢ kompatybilny z modutem oprogramowania firmy ,,CONTROL Sp. z 0.0.” —
system OCS stuzacy do monitoringu i zdalnego nadzoru weztéw i obiektow sieciowych.
Detektor powinien umozliwi¢ peing kontrole stanu sieci tj. on-line monitoring rezystancji petli
oraz wykrywania anomalii. Zamawiajacy dopuszcza detektor kazdego producenta
wspolpracujacy z w/w systemem
- przywrdcenie terenu po budowie sieci i przylaczy cieptowniczych do stanu pierwotnego
zgodnie z uzyskanymi decyzjami oraz umowami na wejscie w teren;
- wykonawca na etapie odbioru wybudowanych odcinkéw sieci 1 przytaczy cieptowniczych
bedzie zobowigzany dostarczyc¢:



Protokot z proby szczelnos$ci rurociggdw preizolowanych
Protokot z proby szczelnosci muf termokurczliwych
Protokot z proby dziatania instalacji alarmowe;j
Protokot z proby stopnia zagegszczenia podsypki 1 obsypki rur preizolowanych
Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi oraz
wynikami badan danych odcinkéw reflektometrem ( wydruk wzorcowy)
Protokot z ptukania odcinka sieci cieplowniczej wraz z przylgczami

e Protokot z uruchomienia odcinkow preizolowanych

e Protokot z odbioru koncowego terenu podpisany przez wilasciciela lub zarzadce

nieruchomosci na ktorej byly wykonywane roboty budowlane potwierdzajacy
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;

- wykonawca zobowigzany jest do oproznienia rurociggdw z wody sieciowej 1 kazdorazowe
zagospodarowanie wody sieciowej ( wywiezienie beczkowozami) na koszt wlasny zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia wlasciwych organéw na
wprowadzenie wod sieciowych do sieci kanalizacyjnej;
- potaczenie projektowanego odcinka sieci cieplowniczej z istniejgcymi odcinkami sieciowymi,
- potaczenie projektowanych przytaczy cieptowniczych z istniejacymi przytaczami;
- sprawdzenie odptywoéw 1 udroznienie odptywu komory cieptowniczej ( K-14/3)
- wykonanie powykonawczego schematu technologicznego sieci cieptowniczej wraz z
przylaczami i dostarczenie go Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf).
- wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej i oswietleniowej w projektowanej komorze
K14/P.
- wyposazenie wtazéw komory K14/P w czujniki otwarcia, wlaczone do systemu monitoringu;
- wykonanie energetycznej wewngtrznej linii zasilajacej (WLZ) od punktu pomiarowego do
komory K14/P. Punkt pomiarowy zlokalizowany na granicy z dziatkg oznaczona numerem
ewidencyjnym 560/6 w obrebie 10 miasta Ciechanéw w odlegtosci ok. 50m.
- Inwestor zobowigzuje wykonawce do skalkulowania oraz podjecia proby na wtasne ryzyko
wykonania przej$¢ poprzecznych pod pasem drogowym drogi gminnej ul. Sikorskiego metoda
bezwykopowa (zgodnie z Oswiadczeniem UM WIMID-1D.7230.1.185.2018 z dnia
21.12.2020r) przy uwzglednieniu warunkow okre§lonych w zataczonej dokumentacji
projektowej oraz geologiczne;.
- W przypadku trudno$ci zwigzanych z realizacja przej$¢ poprzecznych metoda bezwykopowa
wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt do wykonania oraz wdrozenia projektu organizacji
ruchu oraz wykonania robot metoda wykopu otwartego. Przedmiary robdt uwzgledniaja
wykonanie zadania metoda wykopu otwartego.
- Wykonawca zapewnia wszystkie materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia na koszt
wlasny. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robot budowlano-montazowych na
odcinku sieci cieptowniczej od pkt. W do pkt. A w terminie do 15.04.2022r
- Jako robote towarzyszaca na potrzeby sieci cieplnej projektuje si¢ przytacze
telekomunikacyjne $wiattowodowe wykonane kablem DAC Z-XOTKtsdD 12J. Kabel
catkowicie dielektryczny przeznaczony do instalowania w kanalizacji pierwotnej 1 wtorne;j
metodami pneumatycznymi i mechanicznymi. Przed ulozeniem kabla $wiattowodowego w
ziemi wykona¢ pomiary reflektometryczne wtokien kabla przy pomocy reflektometru dla
dhugosci fali 1310 nm i 1550 nm. Przylacze utozy¢ na odcinku K13-K13/0-pkt "A"-K14/P -
K14/3 - dlugos¢ trasy przytacza Etap I — 429,80m Etap II - 250,70 m ( }acznie 680,50m).
Przytacze nalezy wprowadzi¢ do komory K13 i wyprowadzi¢ w komorze K14/3. Na catlej
dhugosci trasy przytacza kable optotelekomunikacyjne umiesci¢ w kanalizacji teletechnicznej
wtornej wykonanej z rur RHDPE 40/3,7 z wewngetrznym rowkiem 1 warstwa poslizgowa - w
przypadku koniecznos$ci taczenia rur, potgczenia wykona¢ za pomocg ztgczek skrecanych
zapewniajacych mulo- i wodoszczelnos¢. W celu utatwienia wprowadzenia kabla
swiattowodowego do kanalizacji teletechnicznej mozliwe jest stosowanie zasobnikow



liniowych. Kanalizacje Sswiattowodowg uktada¢ w wykopie otwartym na warstwie piasku o
grubos$ci 10 cm na glebokosci 0,8 m - dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci wynikajace z
lokalnych warunkow terenowych, jednak nie mniej niz 0,6 m przy zachowaniu normatywnych
odlegtosci od innych urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie z zaleceniami norm,
rozporzadzen, wytycznych i uzgodnien branzowych. Kabel uktada¢ pomiedzy projektowanymi
rurami zasilajaca i powrotng sieci cieplownicze;j.

- Wykonawca wykona 3 przetgcznice swiattowodowe w komorze K13, K14/P, K14/3; wykona¢
potaczenia poprzez spawanie §wiattowodu.

-Wykonawca powinien poda¢ cen¢ za wykonanie zadania w oparciu o zatgczony zakres robot
oraz doswiadczenie wlasne przy wykonywaniu tego rodzaju robot. Zalaczony przedmiar robot
okresla orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamdéwienia, ulatwiajac tym
samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej oraz przeanalizowac
zalgczong dokumentacje¢ i przygotowac ofert¢ cenowa w oparciu o wlasng analizg. Zataczony
przedmiar nie stanowi podstawy do pdzniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczattowa
tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pomini¢cia w zalaczonym przedmiarze
rob6t elementdéw niezbednych do wykonania umowy a wynikajacych z zataczonej
dokumentacji, technologii robot, warunkow technicznych wykonania i odbioru robot oraz
zasad wiedzy technicznej. Wycena winna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia, uwzgledniajgca wszelkie uwarunkowania zwigzane z
realizacja tego zadania w sposob kompleksowy.

-Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete
w projekcie do celéw wymiarowania instalacji 1 okreslenia standardu technicznego instalacji.
Stanowia one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyj¢cie
rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i
Inwestora. Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupeiniajagcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czegsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie objete specyfikacja, przedmiarem robdt winny by¢ traktowane jakby byty ujete
w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed zlozeniem oferty cenowej powinien wyjasni¢ z Zamawiajgcym, ktory jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstgpstw. Zapewni¢ dostep do
elementéw regulacji uktadow. Zmiany rozwigzan projektowych wynikajace z dostawy urzadzen
na budowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Zamawiajacym. Zmiana rozwigzan
systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z Projektantem i Inwestorem. Zmiana
rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem rOwnowaznym zamiennym.

Zmiany materialow, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1. Materiaty stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) muszg by¢
najwyzszej jakos$ci, posiadac atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materialty budowlane w Polsce.

2. Materiaty, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w
projekcie do celo6w wymiarowania instalacji 1 okres§lenia standardu technicznego instalacji.
Stanowia one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyj¢cie
rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i
Inwestora.

3. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
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10.

11

12.

13.

14.

15.
16.

17.

uzgodnione z Inwestorem 1 Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania rob6t musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatow potwierdzone przez Projektanta
5. Wszystkie zmiany i odst¢gpstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatow nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez nieuwzglednione w dokumentacji technicznej
nizej wymienione koszty i roboty, ktore Wykonawca bedzie zobowiazany wykonac:
Zapewnienie objecia i sprawowanie funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa robot
branzowych przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami
uprawnienia.
Zapewnienie nadzoru stuzb specjalistycznych
Zajecie w imieniu Inwestora pasa frontu robot zgodnie z zalagczonymi w dokumentacji formalno
— prawnej dla poszczegolnych Zadan umowami, porozumieniami i uzgodnieniami z
wiascicielami terenow.
Opracowanie 1 wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na odcinek sieci cieptowniczej
wraz z przytaczem — Etap |
Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na odcinek sieci cieptowniczej wraz z
przylaczami — Etap IL
Zajecie w imieniu Inwestora terenu na czas prowadzenia robot na warunkach okreslonych
w decyzjach Zarzadu Drog Miejskich, Wydzialow Infrastruktury, Zarzadu Terenéw Publicznych
zalaczonych w dokumentacji formalno-prawnej dla poszczeg6lnych Zadan oraz poniesienie
kosztow z tego tytutu.
Kazdorazowo przekazania Inwestorowi kopii decyzji na zajecie pasa drogowego na czas
realizacji robot oraz dowodu zaptaty na rzecz zarzadcy pasa drogowego.
Zabezpieczenia infrastruktury kolidujacej z budowang siecig cieplownicza i1 przytaczami, m.in.
Energa Operator, Orange. PSG, ZWiK
Mufowania 1 tgczenia systemu alarmowego oraz piankowania mechanicznego przez osoby
posiadajace certyfikat producenta rur oraz producenta ztaczy.
Dla ziacz $rednicy rury przewodowej powyzej Dn250 nalezy stosowac ztgcza zgrzewane
elektrycznie zamkniete ( wykonane z zastosowaniem nasuwki termokurczliwej zgrzewanej
elektrycznie) , spetniajacej wymagania normy PN-EN 489. Dla $rednic rury przewodowe;j
ponizej Dn250 zamawiajacy dopuszcza zastosowanie ztacz termokurczliwych sieciowanych
radiacyjnie z klejem 1 mastikiem lub zlacz zgrzewanych elektrycznie zamknietych.
Badania spawow zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym, nalezy wykona¢ 100%
badan potaczen spawanych ( sie¢, przylacza, komory)

. Do budowy sieci i1 przyltaczy cieptowniczych w zakresie $§rednic Dn100-350 nalezy stosowac

kolana z promieniem gigcia 2,5D
Oceny, jakosci wody po plukaniu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan wody z rurociggdw po ptukaniu w przypadku uzasadnionych
uwag.
Oceny stopnia zageszczenia gruntu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan zageszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez Inspektora.
Pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji inwentaryzacyjne;j
(powykonawczej).
Przeprowadzenia prob i odbiorow oraz uruchomienia sieci cieplowniczej oraz przytaczy.
Wykonanie wygrzewu odcinka sieci cieptowniczej Dn350 - odcinek K6-K7 oraz K8 — pkt.A.
Miejsce podtaczenia — istniejgca komora cieptownicza K13/0.
Pomiary parametrow optycznych traktu $wiattowodowego

e Pomiar wlasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metodg reflektometryczng

e Pomiar thumienia metodg transmisyjna
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e Pomiar dyspersji chromatycznej toréw optycznych

e Pomiar reflektancji ztagczy optycznych
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Prawo Budowlane Art.21a).
Zajgcie terenu pasa frontu robot oraz pod zaplecze budowy i poniesienia wszelkich optat z tego
tytutu.
Organizacje¢ zaplecza budowy oraz jego likwidacje.
Zasilenie budowy w energi¢ elektryczng i wode oraz usuwania $ciekow 1 odpadoéw przez okres
realizacji przedmiotu zamodwienia,
Odwodnienia i nawodnienia sieci cieptowniczej oraz pokrycia wszystkich kosztow z tym
zwigzanych.
Koszt wody sieciowej do napelnienie rurociggdw po stronie wykonawcy — optata za nosnik
ciepta zgodnie z obowigzujaca Taryfa dla ciepta w PEC Ciechanow.
Opracowanie schematu przetaczen odbiorcow zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci
cieptowniczej oraz dostawe 1 montaz rurociggéw do tymczasowego zasilenie istniejacych
obiektow w czynnik grzewczy bez przerw w dostawie ( propozycja przetaczen w materiatach
przetargowych). W ramach zamowienia wykonawca wykona ,,prowizoryczne” odcinki
rurociggoéw cieplowniczych w celu zasilenia w czynnik grzewczy odbiorcoOw ciepta w czasie
prowadzenia prac budowlano-montazowych. Miejsca wiaczenia odcinkéw do zasilenia w
czynnik grzewczy odbiorcow na czas prowadzenia robdt oznaczono w dokumentacji
projektowej jako pkt. A-B, C-D, E-F, G-H, I-J. K-L, £.-M. Srednica rurociagu stalowego do
wykonania przepigcia przebudowywanej sieci — Dn100. Wykonanie prowizorycznych
odcinkow przepigcia sieci cieplowniczej mozliwe po zakonczeniu sezonu grzewczego tj.
0k.20.05.2022r.
Zapewnienie niezb¢dnego sprzetu i urzadzen do wykonania zamowienia.
Pelng renowacje terenu i przekazanie terenu wtascicielom, w tym odtworzenie nawierzchni
bitumicznych, chodnikow, parkingdéw, terendéw zielonych zgodnie ze sztuka budowlang
( zgodnie z uzyskanymi Decyzjami na zajecie pasa drogowego).
Zabezpieczenie wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemna i naziemng wystepujacych podczas
wykonania przedmiotu zamowienia,
Usunigcie, przesadzenie, wykonanie nasadzen zastepczych oraz zabezpieczenie zieleni w pasie
frontu robot 1 na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z dokumentacji
technicznej, decyzji administracyjnych oraz wtascicieli terenow. Zakres prac zwigzanych z
wykonaniem nasadzen nastepczych zalezy od obszaru terenu zajetego przez wykonawce na czas
prowadzenia robdt sieciowych. Trasa projektowanej sieci jest planowana w poblizu istniejacych
drzew oraz krzewow. W przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania nalezy wykonaé
nasadzenia nastepcze. Wykonawca na podstawie wizji lokalnej w terenie powinien
przeanalizowac trasg sieci oraz przewidzie¢ planowany teren zajety pod wykonanie prac i
oszacowac¢ mozliwos¢ ewentualnego uszkodzenia drzewostanu
Przewiezienie ztomu powstatego w trakcie robdt budowlanych do siedziby Zamawiajacego tj.
teren Centralnej Cieptowni, ul. Tysigclecia 18 (odleglo$¢ od terenu budowy ok. 5 km.
Rozliczenie ilos$ci ztomu na podstawie protokotu przekazania zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru)
Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamdwienia ze zmianami
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru w 2 egz.
Zgloszenie zakonczenia robdt do Nadzoru Budowlanego i1 przygotowanie niezbednych do
zgtoszenia dokumentow oraz uzgodnien.
Sprawdzenie wejs¢/wyjs¢ systemu
Wykonanie préb sterowan zdalnych 1 miejscowych
Rozruch technologiczny (proby na goraco)
Uruchomienie systemu monitoringu komor
Opracowanie instrukcji oraz szkolenie nadzoru w zakresie obstugi systemu, sterowania i



monitoringu

II. Uwagi realizacyjne:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscia z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z wlascicielami terenu.

1. Wykonawca zapewnia wszystkie materialy wraz z ich roztadunkiem na koszt wtasny. Materiaty
dostarczone na budowe lub do siedziby zamawiajacego po ich odbiorze i optacaniu sa
wlasno$cig Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za sktadowanie oraz jest zobowigzany do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradzieza skladowanych materialéw na budowie.
Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwo$¢ sktadowania materiatow na terenie siedziby PEC
Ciechanow przy ul. Tysigclecia 18.

2. Przed wbudowaniem materialdw Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty
potwierdzajace ich jakos¢ 1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Materiaty uzyte do wykonania zadania wyprodukowane nie p6zniej niz rok od daty ich
zabudowania na obiekcie.

4. Wbudowanie materiatow moze nastapi¢ po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru do ich
wykorzystania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia rurociggéw i armatury przed uszkodzeniem na
czas prowadzenia robot.

6. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacym Prawem
Budowlanym, uzgodnieniami zatgczonymi do dokumentacji.

7. Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamdwienia
muszg by¢ akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

8. Wykonawca jest zobowigzany do bezpiecznego i estetycznego wygrodzenia terenu budowy,
przestrzegania przepisow BHP 1 ppoz., zapewnienie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porzadku na terenie robdt i terenie przylegtym.

9. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla
kazdego Zadania zgodnie z Zalacznikiem nr 2 i uzgodnienia go z Inwestorem. Harmonogram
powinien odzwierciedla¢ koszty realizacji poszczegodlnych etapow 1 bedzie stanowit integralng
czgS$¢ umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia do harmonogramu danych personalnych osoby,
ktéra bedzie petnita obowiazki kierownika budowy oraz jej uprawnien budowlanych i
aktualnego za§wiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wywozki infrastruktury towarzyszacej na ztom i1 zwaltke oraz
utylizacji odpadow zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001,
Rozporzadzenia z dnia 2 kwietnia 2004. Zamawiajacy informuje Ze izolacja termiczna na
przedmiotowym odcinku sieci cieptowniczej oraz przylaczy cieptowniczych jest wykonana w
ptaszczu azbestowo-cementowym.

12. Wykonawca zobowigzuje do realizacji danego zadania przy wylaczonej sieci cieptowniczej w
okresach nie dtuzszych niz 36 godzin ( max. 3 przerwy). Wyltaczenia dtuzsze niz 36 godzin
mozliwe s3 po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ ze zleceniem ustugi na wytaczenie i na 14 dni wczesniej

uzgodni¢ wylaczenia z Dziatem Dystrybucji Ciepta PEC Ciechanéw§ 2.
Terminy realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy w tym:

2. Wykonanie robot ziemnych, montazowych na odcinkach sieciowych nie kolidujacych z

istniejaca siecig Cieplownicza: do 30.07.2022r

3. Wykonanie robét konstrukcyjnych komory cieplowniczej do 30.06.2022r

4. Wykonanie robdt instalacyjno — budowlanych i odtworzeniowych pozostalych odcinkow
sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do 15.08.2022r

9
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10.

Wykonanie instalacji AKPiA w Komorze K14/P, uruchomienie i wlaczenie do systemu
PEC Ciechanéow do 15.09.2022 r.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j do 30.06.2023r
Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z

Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalacznik Nr 5 do Umowy.

Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli

realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych

terminéw realizacji poszczegolnych etapéw umowy i1 bedzie zawierat dane tj. nazwa zadania,
termin rozpoczecia i termin zakonczenia, czas trwania, koszt.

Realizacja poszczegdlnych etapow robot, zostanie potwierdzona protokolem odbioru

czesciowego, a odbioru catosci Przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego.

W przypadku zgloszenia przez Strong¢ umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do

Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastapi¢ w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem bezskuteczno$ci.

§3
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. wykonania robdt, stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i1 obowigzujacymi w
tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.;

1.2. stosowania materialdow 1 wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materialy i urzadzenia winny by¢ zamontowane w
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
zastosowanych materiatow 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg, przenoszaca normy europejskie lub
normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy. W przypadku zastosowania materialdow i1 urzadzen nieposiadajacych wyzej
wymienionych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt i bez zbgdne;j
zwtloki, do wymiany tychze, na materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary i ustugi, stanowigce Przedmiot umowy nie sg

obcigzone cigzarami i prawami osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowac plac i zaplecze budowy.

Wykonawca wykona, wiasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie placu budowy w

energi¢ elektryczng 1 wode.

Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne 1 socjalno-bytowe dla

pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

prawa. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy, w miar¢ mozliwosci lokalowych, moze
udostgpni¢ wilasne zaplecze sanitarne i socjalno - bytowe za uzgodniong odptatnoscia
ryczattowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy

przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W
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szczegolnosci dostosuje si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprz¢tu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdd na
drogach.

Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic, drog i
placow z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu 1 S$rodkoéw transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich niezwlocznie naprawy. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu i1 wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dost¢pu do
placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.
Wykonawca, po zakonczeniu rob6t budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi
teren do stanu petlnego uporzadkowania 1 przekaze go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku niedopetlienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie zast¢pcze innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na terenie budowy wlasnego biura
zwanego dalej ,,Biurem Budowy”.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzil dokumentacj¢ budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéw budowy w Biurze
Budowy, w sposob odpowiednio zabezpieczony. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy zobowigzuje Wykonawce do jego niezwlocznego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem 1 warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne Zamawiajacemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad
technicznych i koordynacyjnych co najmniej raz w miesigcu oraz sporzadzania sprawozdan z
tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w
terminie dwdch dni roboczych od dnia narady.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu odnos$nych przepisOw prawa i ponosi z
tego tytulu pelng odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen za wyjatkiem zlomu. Ztom
powstaly w trakcie prac rozbiorkowych jest wlasnos$cig Zamawiajacego i1 nalezy go dostarczy¢
w miejsce wskazane przez nadzor inwestorski . Wszystkie inne odpady wytworzone w trakcie
realizacji inwestycji sg wlasnoscig Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadoéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy
wszystkich przepisoéw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego, do przebudowy istniejgcego 1 ujawnionego przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim
bedzie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykonaé
wszystkie obowigzki, nalozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotycza one Przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego, na pismie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym przypadku wstrzymania robot,
spowodowanym przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastepnego dnia od
dnia wstrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezagco wszystkich niezbgdnych
prob 1 testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem
koncowym inwestycji dokona¢ rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i
instalacji).
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego o terminie i miejscu wykonania
fabrycznych prob urzadzen 1 materiatow wyszczegdélnionych w zakresie dostawy.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajacego, informacji
odnosnie postepu prac, zwigzanych z realizacjg inwestycji w zakresie wymaganym przez
instytucje, od ktorej Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacj¢ inwestycji.
Wykonawca po wybudowaniu Przedmiotu umowy, a przed rozruchem technologicznym,
przedtozy Zamawiajacemu wykaz S$rodkow trwatych, zgodnych z klasyfikacja $rodkow
trwatych,  powstalych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztéw
wytworzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi 1 wspotpracy
zamontowanych 1 oznakowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez
Zamawiajacego osOb w zakresie obstugi eksploatacyjnej 1 konserwacji wbudowanych 1
zamontowanych instalacji, urzadzen i1 sprz¢tu oraz technologii czy systeméw w jezyku
polskim.
Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowigzujacych aktow prawnych zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia oraz
ochrong przeciwpozarowa, w tym regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego. Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ w oparciu o zapisy BHP i P.POZ,
zawarte w projekcie wykonawczym elektrocieptowni, a dotyczace poszczegolnych jego
czesci.
Wykonawca realizujagc zlecone zadania obowigzany jest przestrzegal przepiséOw 1 zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania w zakresie
aspektéw srodowiskowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i
wspoéltdzialania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow.
Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzujg si¢ do informowania siebie nawzajem oraz
pracownikow o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym
wystepujacym podczas wykonywanych przez nich prac.
§ 4

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiada¢ ubezpieczenie
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odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej z sumag
gwarancyjng nie nizsza niz 1 000 000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie, pod rygorem odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy. Odstapienie od umowy moze by¢
wykonane w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o braku
ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody rzeczowe, osobowe oraz utracone korzysci wyrzadzone Zamawiajacemu oraz
wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnosé
deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa).. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowal straty rzeczywiste oraz utracone korzysci.
Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace, z
prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki/raty sktadki.
W przypadku ustalenia w postanowieniach uméw ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 112
zawieranych przez Wykonawce jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych, franszyz
integralnych badz udzialow wilasnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wartosci
pomniejszajacych wyplacone odszkodowanie i pozostajacych na ryzyku i w granicach
odpowiedzialnosci Wykonawcy z wlasnego majatku.

Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji Umowy ciggltos¢ umow ubezpieczen oraz
przedlozy Zamawiajacemu kopie aktualnych 1 optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych
oraz dowodow oplacenia skladek, Zamawiajacy zawrze na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowa, optacajac skladki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych ubezpieczen ze
wskazaniem terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow oplacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajagcy moze wstrzyma¢ wykonywanie robot ze skutkiem
natychmiastowym do czasu zawarcia uméw ubezpieczenia spetniajacych wymogi okre§lone
w niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkéw takiego wstrzymania robot
poniesie wytagcznie Wykonawca.

Okres ubezpieczenia wszystkich uméw ubezpieczenia bedzie obejmowal co najmniej okres
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rekojmi, z zastrzezeniem, ze okres zgtaszania
roszczen wynikajacych ze zdarzen majacych miejsce w okresie ubezpieczenia a
powodujacych szkode/strate, bedzie zgodny z obowigzujgcymi terminami ich przedawnienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajgcego bez zbednej zwloki o
wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktére moglyby skutkowaé ograniczeniem
mozliwo$ci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, W szczegolnosci informowania
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Zamawiajacego o kazdej zgloszonej szkodzie
§5
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym
przez obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowos$¢ przejecia placu budowy na 7 dni
przed jego przekazaniem.

2. Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzoér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioréw, dotyczacych zakonczenia poszczegoélnych etapow
realizacji robdt wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie nie
dhuzszym niz 5 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajacy przystagpi do odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, czgsciowych oraz prob i odbiordw technicznych w terminie do 3 dni robocze
od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcg.

5. Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy sprawdzi kompletnos¢ i poprawnos$¢ dokumentow odbiorowych oraz potwierdzi

gotowos$¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty przedtozenia dokumentow przez Wykonawce.

7. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zgloszone roboty zamienne w terminie 7
dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy roboét, z zastrzezeniem, ze
jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotéw, od ktorych Zamawiajacy uzyskat
wsparcie na realizacj¢ inwestycji lub w przypadku koniecznosci zaangazowania dodatkowych
srodkow finansowych termin ten moze ulec przesuni¢ciu, o czym Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na pismie.

§6
Koordynacja projektu
1. Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
beda:
1.1.ze strony Zamawiajacego osoby wskazane w Zalaczniku Nr 6 do umowy
1.2.ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robdt, osoby wskazane w
Zalaczniku Nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w skladzie osobowej kadry technicznej,
uczestniczacej w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przediozeniu
Zamawiajacemu zaktualizowanego Zalacznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest z wilasnej inicjatywy zapewni¢ zast¢gpstwo (na osoby o takich
samych lub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:

3.1. $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z 0séb ze sktadu kadry technicznej,

3.2. jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osob ze skladu kadry technicznej z
innych przyczyn niz wymienione w punkcie powyzej, ktore nie sg zalezne od
Wykonawcy,

3.3. utraty uprawnien przez ktorgkolwiek osobe wymieniong w Zalgczniku Nr 7.

3.4. rozwigzania umowy o prac¢ lub innej umowy na podstawie ktorej dana osoba wspotpracuje
z Wykonawca

4. Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry
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technicznej, jezeli osoba ta nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob lub
narusza w sposob razacy postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiazuje si¢
takg osobe niezwlocznie wymienic.
Kazdorazowa zmiana w skladzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem
bezskutecznos$ci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Na czas urlopu lub nieobecnosci 0so6b ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania osob je zastepujacych.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob ze skladu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne
kwalifikacje i dos§wiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SWZ.
Przedstawiciele Wykonawcy zobowiazuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caty okres
trwania umowy.
§7
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,
stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani
nie ogranicza wykonanie czgséci robot przez podwykonawcow lub inne podmioty, za ktérych
dziatania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne.
Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczego6lnosci
za szkody na zdrowiu lub zyciu.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem 1 kradzieza
teren budowy, mienie oraz materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili
przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
(m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie 1 podjecie wszelkich $rodkow
zapobiegawczych, w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieza).
Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i
materialach powstatych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, jezeli powstaty one
z winy Wykonawcy niezaleznie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworcg
odpadéw w rozumieniu odno$nych przepisow prawa 1 ponosi z tego tytutu peing
odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen.
§8
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

§9
Podwykonawcy
Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcéw robot budowlanych, jezeli
spetnione zostang warunki okreslone w nastgpnych ustgpach.
Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywatl za pomoca podwykonawcow okresla
Zalacznik Nr 4 do umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania
zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 30 dni od daty planowanego rozpoczgcia robot przez
danego podwykonawce, projektu umowy, ktorg zamierza zawrze¢ z tym podwykonawca,
wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot.

Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaé innego zakresu niz okreSlony w
Zaltaczniku Nr 4 do umowy.

Umowa z podwykonawca nie bedzie zawiera¢ zobowigzan Wykonawcy do zaptlaty

jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzajagcym

nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robdt, chyba ze na powyzsze Zamawiajacy
wyrazi zgodg.

Wykonawca zobowigzany jest do niezawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 30 dni od
przedstawienia projektu umowy Zamawiajagcemu (brak sprzeciwu lub zastrzezenh w tym
terminie uwazany jest za zgode¢ na zawarcie umowy).

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, zglasza w formie pisemne;j
zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo:

8.1. niespelniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

8.2. gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9;

8.3. gdy umowa z podwykonawcg przewiduje inny zakres robot niz okreslony w Zalaczniku

Nr 4 do umowy.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego, na
dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiajacy udziela zgody na
zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.

Wykonawca, przedktada Zamawiajagcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten
dotyczy takze przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.
W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na pismie zgod¢ na wykonanie
zakresu robodt okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawce.
Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu wykonania
robdt i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Wykonywanie robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikoéw lub oséb, ktorymi przy wykonaniu
zobowigzania si¢ postuguja, jak za dziatania wlasne.
Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to b¢dzie uzasadnione
to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwlocznie, nie poézniej niz w ciggu 7 dni opusci teren
budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu 1 zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.
W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze wszystkich
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16.

17.

dalszych podwykonawcow.

W zwiagzku z trescig ust. 16 w kazdym przypadku, w ktérym postanowienia umowy

wymagaja uzyskania zgody Zamawiajagcego na zawarcie lub zmian¢ umowy z

podwykonawca rozumie si¢ przez to takze potrzebe uzyskania zgody na zawarcie lub

zmian¢ umowy z dalszym podwykonawca.

Wynagrodzenie za cz¢$¢ robot, wykonywanych z udzialem podwykonawcow bedzie ptacone

przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy pod nastepujacymi warunkami:

17.1. Wykonawca dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy wymaganych nalezno$ci za
prace wykonane do dnia wystawienia faktury,

17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcy o
uregulowaniu naleznosci za wykonane przez niego prace.

18. W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 17 powyzej, oswiadczen podwykonawcow,

1.

Zamawiajacy ma prawo do odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy moze, wedlug swojego uznania, zaptaci¢ podwykonawcy
bezposrednio cato$¢ lub cze¢s¢ kwot, jakie sg nalezne podwykonawcy za prace nalezycie
wykonane przez tego podwykonawce i odebrane przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wysoko$S¢ kwot zaptaconych przez
Zamawiajagcego bezposrednio podwykonawcom zgodnie z ust. 17 powyze;.

§10

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie (ryczaltowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z §
1) ustalone zostato na kwote za Etap I
Brutto - zt
Netto - zt.
Obowiagzujacy podatek VAT (23%) - zl.
2) ustalone zostato na kwotg za Etap II:
Brutto - zt
Netto - zt.
Obowigzujacy podatek VAT (23%) - zl.
Strony uzgadniaja, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT platnosci
podlegaja automatycznej zmianie odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze
zmienione] ustawowo stawki tego podatku. Zmiana ptatnosci, o ktorej mowa powyzej,
dotyczy tej czesci Umowy, za wykonanie, ktorej faktury beda wystawiane po dacie wejscia
w zycie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje koniecznosci
zawarcia aneksu do Umowy.
Powyzsze wynagrodzenie (ryczaltowe) jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, z

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastepowata w transzach za
poszczegbdlne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie z harmonogramem
ptatnosci, wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo — finansowego ( 90% za wykonanie
rob6t budowlano-montazowych w terminie do 15.08.2022r, 10% =za sporzadzenia
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10.

dokumentacji powykonawczej i odbiorowej - podpisanie koncowego protokotu odbiorowego
w terminie do 30.06.2023r) , na podstawie faktur prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce na podstawie, podpisanych bez zastrzezen, czgsciowych protokotow odbioru i
protokotu odbioru koncowego. Rozliczenie catkowite projektu nie wczesniej niz
30.06.2023r.

Faktury czg¢$ciowe 1 faktura koncowa ptatne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zlozenia prawidtlowo wystawionej faktury w
siedzibie Zamawiajacego wraz z podpisanym protokolem odbioru bez zastrzezen. Platnosci
faktur nastgpia po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow o
otrzymaniu zaplaty. W przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwote zalegltosci wobec
podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 566-000-52-65

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w
Ciechanowie sp. z 0.0. w Ciechanowie, ul. Tysiaclecia 18, 06-400 Ciechanow.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczania Zamawiajagcemu, do dnia 15 kazdego
kolejnego miesigca, dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych brak zaleglosci we wzajemnych rozliczeniach za poprzedni miesigc.

§ 11
Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy

. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczeh Wykonawcy z tytutu btgdnego skalkulowania ceny lub

pomini¢gcia w ofercie robot i elementow niezbednych do wykonania umowy a
wynikajacych z dokumentacji przetargowej, technologii robdt, warunkow technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t oraz zasad wiedzy techniczne;.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca

poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w terminie
trzech dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznos$ci)
celowo$¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.

. Dla wyceny robot, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy przyja¢, nastgpujace sktadniki

cenotworcze:
stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z poprzedniego
kwartatu, dla danego zakresu robot, z
wojewodztwa mazowieckiego, wedlug
informatorow SEKONCENBUD
narzut kosztow ogdlnych - 60% R, S
narzut kosztow zakupu - 9% Kz
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zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).
gdzie : R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprz¢tu, Kp — koszty posrednie.

Ceny materialdbw 1 ceny pracy sprz¢tu nie moga by¢ wyzsze niz wg informatoréw
SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materialow i
sprz¢tu nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
kalkulacje indywidualng w oparciu o zatgczone do kalkulacji faktury zakupu.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych rozliczenie tych robdt nastagpi na podstawie

aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robot.

§12

Odbiory
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajagcemu roboty ulegajace zakryciu,
zanikajace lub czg¢sciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zamoOwienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Powiadomienia
winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego, ktory ustala termin 1 godzing odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajagcego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt, a w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protok6ét odbioru  podpisany  przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.
Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date odbioru koncowego bez zastrzezen..
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie umozliwiajagcym ich
weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, oswiadczenia kompetentnych
instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacj¢ w budowanych urzadzen i
materialow.
W razie stwierdzenia wad lub brakow zgloszonych do odbioru robdt, jak rowniez w razie
brakow lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do
czasu usunigcia takich wad lub uzupehienia brakéw 1 w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robot.
Odbiory czegsciowe robdt dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi Harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotow odbioru robot nie
oznacza zdj¢cia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki.
Potwierdzenie poprawno$ci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytgcznie podpisany
przez Zamawiajagcego bez zastrzezen ostateczny protokot odbioru koncowego (ostateczny
odbidr koncowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robdt budowlanych oraz
do zgloszenia gotowosci do odbioru robot poprzez dokonanie wpisow do dziennika budowy
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przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

10. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, w ktérych stwierdzono btedy lub niedoktadno$ci, musza zostaé niezwlocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

11. Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, zlozy wymagane dokumenty 1 uzyska
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw, brakow lub niedoktadnosci w
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w terminie uzgodnionym
z Zamawiajagcym) poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje
powykonawcza.

13. Rozpoczgcie odbioru koncowego inwestycji nastagpi po uzyskaniu przez Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletnosci i
poprawnosci dokumentacji powykonawcze;.

14. Odbior koncowy:

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i warto$ci na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb koncowych, pomiaréw parametrow
Gwarantowanych, oceny wizualnej a takze zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i wymaganiami Zamawiajacego,

2) Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego,

3) Wymagane dokumenty do odbioru koncowego w jezyku polskim:

e dokumentacja powykonawcza w podziale na poszczegdlne branze — rozwigzania
uzgodnione z Zamawiajacym,

e inwentaryzacj¢ geodezyjno - powykonawcza,

e dzienniki budowy,

e protokoty z prob, odbioréw robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi zainstalowanych maszyn i
urzadzen,

e protokdt prob mechanicznych maszyn (badania emisji drgan), urzadzen i pomiaréw
instalacji,

e atesty materialow 1 wyroboéw zastosowanych podczas realizacji inwestycji w tym
miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robot budowlanych

e protokolty z pomiaréw emisji zanieczyszczen, emisji hatasu na granicy dziatki i
stanowiskach pracy,

e protokotami badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

e karty gwarancyjne maszyn i urzadzen,

15. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru nie wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji
lub rekojmi.
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7.

10.

§13
Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na:
1.1 roboty budowlane na okres .. miesiecy;
1.2 urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na .. miesiecy, chyba, ze dluzszy
termin przewiduje gwarancja producenta.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi liczony bedzie do dnia protokolarnego zakonczenia robot.
W  okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do  udzialu w
przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co najmniej raz w roku, przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14
dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowiagzywania gwarancji przeglad gwarancyjny
zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uptywem tego okresu. Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad i usterek.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usuni¢cia, Zamawiajacy moze zgda¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokona¢:
4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci 1 urzadzen - jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,;
4.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa

prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z istnienia wady

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji
jest odpowiednio protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokot z
usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji 1 r¢kojmi napraw

biezacych i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego, jezeli wynikaja one z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoséci za wady/awarie wynikajace z nieprawidlowej eksploatacji przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i innych

dokumentow, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegolnych producentow
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatéw.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo skorzystania z uprawnien z tytulu rgkojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W ramach rekojmi 1 gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do
usuni¢cia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia wady, uszkodzenia lub
usterki. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, uszkodzenia i usterki bezzwlocznie,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony
terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktéorego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.
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§ 14
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zloZzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia w nastgpujacych formach: pienigdzu, \bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji
uruchamianej na "pierwsze zadanie".

2. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotg
....................... zt (stownie: .....................00) 4. 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust.1 1 moze zosta¢ wniesiona w pienigdzu lub w formie gwarancji
bankowej Ilub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej 1 platnej na pierwsze zadanie
Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje
wazne przez caly okres obowigzywania umowy oraz przez okres r¢kojmi i gwarancji, przy
czym:

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zwraca 70 %
wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane oraz podpisania protokotu
odbioru koncowego, pozostata kwota stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi za wady 1 jest
zwracana w terminie 60 dni po uptywie gwarancji i r¢kojmi;

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna moze by¢ obnizona do 30 % po uptywie 30 dni
od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.

§15
Kary umowne
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz obowigzywac
beda wskazane ponizej kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Zamawiajace moze naliczy¢ kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych elementow robot wymienionych w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,1 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,
liczonego od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady lub usterki;

c) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz
obowigzywaé beda wskazane ponizej kary umowne z zastrzezeniem ograniczenia
odpowiedzialno$ci w przypadku udowodnienia wystapienia sity wyzszej;

d) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5 % warto$ci umowy;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
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podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % warto$ci umowy;

g) w przypadku nie terminowego usuniecia wady, uszkodzenia lub usterki w terminie
okreslonym w uzgodnionym migdzy stronami protokole, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonego
od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady, uszkodzenia lub usterki.

2.2 Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za nieuzasadniong zwiloke z przyczyn
zaleznych wylacznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony.

Maksymalna taczna kwota kar umownych nalezna od Wykonawcy ze wszystkich tytulow

wynikajacych z niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% catego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w

ust. 2 niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiiajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wytaczeniem prawa dochodzenia utraconych

korzysci, niezaleznie od podstaw takiej odpowiedzialnosci. Przy czym
maksymalna sumaryczna  odpowiedzialno$¢  odszkodowawcza Wykonawcy wobec

Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, wlaczajac kary umowne nie

moze przekroczy¢ 100 % catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykonawca robdt w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego wykonania

skutkujgcego zwrotem srodkow zewnetrznych ponosi za to petng odpowiedzialnosc.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprocz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom  przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

b) gdy dojdzie do ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

c) gdy zostanie zaj¢ty majatek Wykonawcey w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo — finansowego;

f) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia przy
udziale oséb kierujacych robotami, ktoére nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien,

g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okoliczno$ci, niemozliwe do
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przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
Przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwosci finansowe Zamawiajacego;

h) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o ktéorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat, o
ktérych mowa w ww. przepisie na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy;

1) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z
obowigzku zaptaty faktur w terminie 60 dni od upltywu terminu okre$lonego w
fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru
robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c¢) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, 1z wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
powziecia przez Strong wiadomosci o przyczynie odstapienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

3.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacj¢ inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z
przyczyn niezawinionych przez niego,

3.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

3.5 Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni od dnia zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia ztozenia o$wiadczenia o
odstapieniu od umowy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3.3 powyzej, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane prace i dostawy oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§17
Informacja
W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do
pisemnego powiadamiania o:
a) zmianie siedziby firmy;
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b) zmianie nazwy firmy;

c) ogloszeniu upadtosci,

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie 0sOb reprezentujgcych.

§18
Poufnosé
1. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zarOwno w trakcie trwania
umowy jak 1 w okresie 5 lat po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych drugiej
strony, co do ktorych Strona udostgpniajagca zastrzegla, ze sa to wiadomos$ci poufne lub
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a uzyskanych w zwiazku z realizacja umowy. W szczegdlnosci

Strony wzajemnie zobowigzuja si¢ zachowa¢ w S$ciste] tajemnicy wszelkie informacje

techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczace drugiej Strony, a uzyskane w zwiazku z realizacja umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji 1 ich zrédla, zwanych dalej ,Informacjami poufnymi” 1
wykorzystywac je wyltacznie dla potrzeb wykonania umowy.

2. Strony zobowigzuja si¢ w szczegolnosci:

a) zapewni¢, ze zadna z 0sob otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych Informacji,
ani ich zrodta zaré6wno w catosci, jak 1 w czeéci osobom trzecim bez uzyskania
uprzedniego wyraznego upowaznienia od drugiej Strony.

b) wujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony,
wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca
Informacji poufnych musi mie¢ do nich dost¢ep dla celow wykonania umowy, nie
ujawnia¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemng zgoda Strony
udostepniajacej;

c) nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposdb rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek
Informacji poufnych lub jej czesci, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest to konieczne w
celach $cisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktorych to przypadkach wszelkie
takie kopie lub reprodukcje pozostang wiasnoscig Strony udostepniajacej;

d) zapewni¢ bezpieczny sposdb przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez
dostepu dla os6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyzej nie bedg mialy zastosowania odnos$nie jakiejkolwiek czegsci

Informacji poufnych, ktore:

a) sa opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien umowy, w szczegdlnosci na podstawie bezwzglednie obowiazujacych
przepiséw prawa;

b) zostang ujawnione przez za uprzednig pisemng zgoda Strony udostgpniajace;j ;

c) musza zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, przy czym, ujawniajac Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego
akapitu Strona jest zobowigzany do podjegcia wszelkich zgodnych z prawem dziatan
zmierzajagcych do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz
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bezzwlocznego powiadomienia Strony, ktdrej informacje poufne dotycza o przekazaniu
Informacji poufnych zadajacym ich organom, o ile nie bgdzie to zabronione przez prawo.

4. Kazda ze stron ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych w poufnosci
przez osoby zaangazowane w jakikolwiek sposob w realizacje¢ umowy, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez jedng ze Stron ktoregokolwiek z postanowien niniejszego paragrafu,
druga Strona moze zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 100 000 ztotych (stownie: stu
tysiecy zlotych) za kazdy przypadek naruszenia, co nie wylacza prawa drugiej Strony do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do pelnej wysokosci poniesionej szkody na
zasadach og6lnych. Kary umowne bedg platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do
zaplaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawnych.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjag umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy
stanowig w sposOb wyrazny inacze;j.

4. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci.

5. Jako sit¢ wyzsza rozmie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyci¢zenia poprzez dzialanie z dochowaniem
nalezytej starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp.

§ 20
Zalaczniki
Integralng czg$¢ niniejszej umowy sg jej zalaczniki.

§21
Egzemplarze

Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalaczniki:
Zakacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Zatacznik Nr 2 — SWZ.

Zatacznik Nr 3 — Zgloszenie prac budowlanych.

Zatacznik Nr 4 — Zakres prac powierzonych podwykonawcom
Zatacznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.
Zalacznik Nr 6 — Przedstawiciele Zamawiajacego.

Zakacznik Nr 7 — Przedstawiciele Wykonawcy.
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