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UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE NR 23/2022

zawarta ............. r. w Ciechanowie pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.0., z siedzibg w Ciechanowie,
przy ul. Tysigclecia 18, 06-400 Ciechandéw, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Lodzi -
Srédmiescia w Fodzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS 0000134317, o wysokosci kapitatu zaktadowego 10 808 820,00 zt, NIP 5660005265, ktora
reprezentuja:

Malgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu

Pawel Kuskowski - Prokurent

zwang dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”

a

........................................ z siedzibg w e e
zarejestrowanym w Sadzie dla m. ... Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........................ , 0 wysokosci kapitatu
zaktadowego ..................... 71,

NIP oo , ktore reprezentuje:

zwanym dalej “Wykonawea” lub ,,Strong”
zostata zawarta umowa (dalej ,,Umowa’’) o nastepujace;j tresci:

Zawarcie Umowy nastepuje w zwiqzku z udzieleniem Wykonawcy zamowienia zgodnego z
Przetargiem nieograniczonym Nr 23/2022 z dnia ........... r., przedstawionym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu niepublicznym na ,, Modernizacja i przebudowa systemu przesytowego:

Budowa podziemnej sieci cieptowniczej na czesci dziatek nr ewid. 24, 105/2 (50-Szczurzyn) przy ul.
Mleczarskiej w Ciechanowie” i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019).

§ 1.
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsigwzigcie inwestycyjne pn.:

Budowa podziemnej sieci cieptowniczej na czesci dziatek nr ewid. 24, 105/2 (50-Szczurzyn) przy

ul. Mleczarskiej w Ciechanowie w tym:

- budowe odcinka sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych Dn200 (219,1/315) z
systemem alarmowym o tacznej dlugosci 107,25 m zgodnie z dokumentacja projektowa i
formalno-prawna;



- wykonanie rob6t demontazowych tylko odcinkéw kanatowej sieci cieptowniczej kolidujacej z
projektowanymi rurociggami; w odcinkach kolizyjnych nalezy dokona¢ demontazu catego kanatu
cieptowniczego tacznie z rurociggami oraz dnem kanatu.

- w miejscach gdzie wysoko$¢ gruntu na istniejacym kanatem cieptowniczy wynosi powyzej 1,5 m
rurocigg nalezy utozy¢ na trasie kanatu, bez konieczno$ci wykonania demontazu;

- nie planuje si¢ likwidacji komory K1-D przewidzianej w dokumentacji projektowej do demontazu

- rurociagg tymczasowy nalezy wykonac z rur 1 ksztattek stalowych czarnych ze szwem DN125

- wykonanie robot w komorze NK-25 polegajacych na:

e Demontazu istniejacych zaworéw DN200

e montazu zawordéw kulowych spawalnych DN200 z mozliwoscig doposazenia w napedy
elektryczne

e montazu zaworéw kulowych spawalnych DN8O

e montazu czujnikow temperatury PT1000

e przeniesieniu istniejagcego modutu instalacji alarmowej NP4

¢ wykonanie robot budowlanych w komorze: tynkowanie ubytkow, malowanie $cian

- podlaczenie instalacji alarmowej budowanego odcinka sieci cieptlowniczej do systemu nadzoru i
kontroli sieci preizolowanych PEC Ciechandéw z mozliwoscia kontroli stanu sieci z pulpitu
dyspozytorskiego; istniejacy Detektor do kontroli i nadzoru sieci preizolowanej z modutem
oprogramowania firmy ,,CONTROL Sp. z 0.0.” — system OCS stuzacy do monitoringu i zdalnego
nadzoru weztow 1 obiektow sieciowych do przeniesienia z szafki elektrycznej usytuowanej w linii
ogrodzenia na terenie inwestycji.

- Jako robote towarzyszaca na potrzeby sieci cieplnej projektuje si¢ kanalizacj¢ telekomunikacyjng
wraz z kablem DAC Z-XOTKtsdD 12J. Kabel catkowicie dielektryczny przeznaczony do
instalowania w kanalizacji pierwotnej 1 wtornej metodami pneumatycznymi i mechanicznymi.
Przed utozeniem kabla §wiattowodowego w ziemi wykona¢ pomiary reflektometryczne wiokien
kabla przy pomocy reflektometru dla dtugosci fali 1310 nm 1 1550 nm.

Przytacze utozy¢ na odcinku P-K - dtugo$¢ trasy przylacza 107 m. Przylacze nalezy wprowadzi¢ do

komory NK25.

Na catej dlugosci trasy przylacza kable optotelekomunikacyjne umiesci¢ w kanalizacji

teletechnicznej wtornej wykonanej z rur RHDPE 40/3,7 z wewngtrznym rowkiem 1 warstwg

poslizgowa - w przypadku konieczno$ci faczenia rur, potaczenia wykonaé¢ za pomoca ztaczek
skrecanych zapewniajacych muto 1 wodoszczelnos¢é. W celu utatwienia wprowadzenia kabla
swiattowodowego do kanalizacji teletechnicznej mozliwe jest stosowanie zasobnikéw liniowych.

Kanalizacje $wiattowodowga uktada¢ w wykopie otwartym na warstwie piasku o grubosci 10 cm na

glebokosci 0,8 m - dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegto$ci wynikajace z lokalnych warunkow

terenowych, jednak nie mniej niz 0,6 m przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od innych

urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie z zaleceniami norm, rozporzadzen, wytycznych i

uzgodnien branzowych. Kabel uktada¢ pomiedzy projektowanymi rurami zasilajacg i powrotng sieci

cieptownicze;.

- wykona¢ 2 przetgcznice swiattowodowe w komorze NK25 oraz w punkcie K w studni kablowe;j
typu SK-1, wykona¢ potaczenia poprzez spawanie $wiattowodu ;

- przywrocenie terenu po budowie sieci cieptowniczej do stanu pierwotnego zgodnie z uzyskanymi
decyzjami oraz umowami na wejscie w teren;

- wykonawca na etapie odbioru wybudowanych odcinkow sieci cieptowniczej bedzie zobowigzany
dostarczy¢:

e Protokot z proby szczelno$ci rurociggéw preizolowanych



e Protokot z proby szczelnosci muf termokurczliwych
e Protokot z proby dziatania instalacji alarmowe;j
e Protokodt z proby stopnia zaggszczenia podsypki i obsypki rur preizolowanych

e Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi oraz wynikami
badan danych odcinkow reflektometrem ( wydruk wzorcowy)

¢ Protokot z plukania odcinka sieci cieptowniczej -
e Protokodt z uruchomienia odcinkéw preizolowanych

e Protokot z odbioru koncowego terenu podpisany przez wtasciciela lub zarzadce nieruchomosci
na ktérej byly wykonywane roboty budowlane potwierdzajacy przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego;

- wykonawca zobowigzany jest do oproznienia rurociggdw z wody sieciowej 1 kazdorazowe
zagospodarowanie wody sieciowej ( wywiezienie beczkowozami) na koszt wlasny zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia wtasciwych organéw na
wprowadzenie wod sieciowych do sieci kanalizacyjnej;

- potaczenie projektowanego odcinka sieci cieplowniczej z istniejgcymi odcinkami sieciowymi,

- sprawdzenie odptywow i udroznienie odptywu komory cieptowniczej (NK25)

- wykonanie powykonawczego schematu technologicznego sieci cieptowniczej 1 dostarczenie go
Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf).

-Wykonawca zapewnia wszystkie materialty do wykonania przedmiotu zamédwienia na koszt wtasny.

- Wykonawca powinien podaé¢ cen¢ za wykonanie zadania w oparciu o zataczony zakres robot oraz
do$wiadczenie wlasne przy wykonywaniu tego rodzaju robot. Zataczony przedmiar robot okresla
orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamdwienia, utatwiajgc tym samym
skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej oraz przeanalizowac zataczong
dokumentacje 1 przygotowac oferte cenowa w oparciu o wlasng analiz¢. Zataczony przedmiar nie
stanowi podstawy do pdzniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczaltowa tj. jej cena nie
podlega zmianie w trakcje realizacji. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu
btednego skalkulowania ceny lub pomini¢cia w zalaczonym przedmiarze robot elementéw
niezb¢dnych do wykonania umowy a wynikajacych z zataczonej dokumentacji, technologii robot,
warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot oraz zasad wiedzy technicznej. Wycena winna
obejmowac wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia, uwzgledniajaca
wszelkie uwarunkowania zwigzane z realizacja tego zadania w sposob kompleksowy

I. Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez nieuwzglednione w dokumentacji technicznej

nizej wymienione koszty i roboty, ktore Wykonawca bedzie zobowiazany wykonac:

1. Zapewnienie objecia i sprawowanie funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa rob6t
branzowych przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami
uprawnienia.

2. Zapewnienie nadzoru stuzb specjalistycznych

3. Zajecie w imieniu Inwestora pasa frontu robot zgodnie z zatagczonymi w dokumentacji formalno
— prawnej dla poszczegolnych Zadan umowami, porozumieniami i uzgodnieniami z
wiascicielami terenow.

4. Zajecie w imieniu Inwestora terenu na czas prowadzenia robot na warunkach okreslonych
w decyzjach Zarzadu Drog Miejskich, Wydzialéw Infrastruktury, Zarzadu Terenow Publicznych



zatgczonych w dokumentacji formalno-prawnej dla poszczegdlnych Zadan oraz poniesienie
kosztow z tego tytutu.

5. Kazdorazowo przekazania Inwestorowi kopii decyzji na zajecie pasa drogowego na czas
realizacji robot oraz dowodu zaptaty na rzecz zarzadcy pasa drogowego.

6. Zabezpieczenia infrastruktury kolidujacej z budowang siecig cieptownicza i przylgczami, m.in.
Energa Operator, Orange. PSG, ZWiK

7. Mufowania i fgczenia systemu alarmowego oraz piankowania mechanicznego przez osoby
posiadajace certyfikat producenta rur oraz producenta ztaczy.

8. Badania spawow zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym, nalezy wykonac 100%
badan polaczen spawanych ( sie¢, - komora)

9. Do budowy sieci - cieptowniczej w zakresie srednic Dn100-350 nalezy stosowa¢ kolana z
promieniem gigcia 2,5D

10. Oceny, jako$ci wody po ptukaniu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan wody z rurociaggéw po ptukaniu w przypadku uzasadnionych
uwag.

11. Oceny stopnia zageszczenia gruntu, a na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawienie wynikow badan zageszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez Inspektora.

12. Pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji inwentaryzacyjnej
(powykonawczej).

13. Przeprowadzenia prob 1 odbioréw oraz uruchomienia sieci cieptowniczej -
14. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Prawo Budowlane Art.21a).

15. Zajecie terenu pasa frontu robot oraz pod zaplecze budowy i poniesienia wszelkich optat z tego

tytutu.
16. Organizacj¢ zaplecza budowy oraz jego likwidacje.

17. Zasilenie budowy w energi¢ elektryczng 1 wodg oraz usuwania Sciekow i odpadoéw przez okres
realizacji przedmiotu zamowienia,

18. Odwodnienia i nawodnienia sieci cieptowniczej oraz pokrycia wszystkich kosztow z tym
zwigzanych.

Koszt wody sieciowej do napehnienie rurociggéw po stronie wykonawcy — optata za nosnik ciepta
zgodnie z obowigzujaca Taryfa dla ciepta w PEC Ciechanow.

19. Opracowanie schematu przetaczen odbiorcéw zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci
cieptowniczej oraz dostawe 1 montaz rurociggéw do tymczasowego zasilenie istniejacych
obiektéw w czynnik grzewczy bez przerw w dostawie: W ramach zamowienia wykonawca
wykona ,,prowizoryczne” odcinki rurociggdéw cieptowniczych.. Srednica rurociggu stalowego do
wykonania przepigcia przebudowywanej sieci — Dn125. W terminie do 10.09.2022r wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wigczenia odcinka prowizorycznego z rur stalowych Dnl125 w
rurociagi gtdéwne poprzez wspawanie zaworow kulowych dn125 — 4 szt. ( 2 szt. w pkt. C1, 2 szt.
2 pkt, C6).
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. Zapewnienie niezbgdnego sprzetu 1 urzadzen do wykonania zamowienia.

. Pelng renowacje terenu i przekazanie terenu wtascicielom, w tym odtworzenie nawierzchni

bitumicznych, chodnikow, parkingow, terenow zielonych zgodnie ze sztukg budowlang ( zgodnie
z uzyskanymi Decyzjami na zajgcie pasa drogowego).

. Zabezpieczenie wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemng i naziemng wystepujacych

podczas wykonania przedmiotu zamdwienia,

Usunigcie, przesadzenie, wykonanie nasadzen zast¢pczych oraz zabezpieczenie zieleni w pasie
frontu robot 1 na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z dokumentacji
technicznej, decyzji administracyjnych oraz wtascicieli terenow. Przewiezienie ztomu
powstalego w trakcie robot budowlanych do siedziby Zamawiajacego tj. teren Centralnej
Cieptowni, ul. Tysigclecia 18 (odleglos¢ od terenu budowy ok. 2 km. Rozliczenie ilo$ci ztomu
na podstawie protokotu przekazania zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamdwienia ze zmianami
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru w 2 egz.

Zgloszenie zakonczenia robdt do Nadzoru Budowlanego i1 przygotowanie niezbednych do
zgloszenia dokumentdw oraz uzgodnien.

Uwagi realizacyjne:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac ze szczego6lng starannos$cia z uwzglednieniem wytycznych

1.

zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z wlascicielami terenu.

Wykonawca zapewnia wszystkie materialy wraz z ich roztadunkiem na koszt wtasny. Materiaty
dostarczone na budowe lub do siedziby zamawiajacego po ich odbiorze i1 optacaniu sg wlasnoscia
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za sktadowanie oraz jest zobowigzany do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradziezg sktadowanych materiatow na budowie.
Zamawiajacy informuje ze istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatow na terenie siedziby PEC
Ciechanow przy ul. Tysiaclecia 18.

. Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty

potwierdzajace ich jakos¢ 1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

. Materialy uzyte do wykonania zadania wyprodukowane nie p6zniej niz rok od daty ich

zabudowania na obiekcie.

. Wbudowanie materialdow moze nastapi¢ po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru do ich

wykorzystania.

. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia rurociggdw i armatury przed uszkodzeniem na

czas prowadzenia robot.

. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujagcym Prawem

Budowlanym, uzgodnieniami zatagczonymi do dokumentacji.

. Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamowienia

muszg by¢ akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

. Wykonawca jest zobowigzany do bezpiecznego i estetycznego wygrodzenia terenu budowy,

przestrzegania przepisow BHP 1 ppoz., zapewnienie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porzadku na terenie robot i terenie przylegtym.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla
kazdego Zadania zgodnie z Zalacznikiem nr 2 1 uzgodnienia go z Inwestorem. Harmonogram
powinien odzwierciedla¢ koszty realizacji poszczeg6dlnych etapow 1 bedzie stanowit integralng
czgS$¢ umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia do harmonogramu danych personalnych osoby,
ktéra bedzie petnita obowiazki kierownika budowy oraz jej uprawnien budowlanych i aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wywozki infrastruktury towarzyszacej na ztom i1 zwaltke oraz
utylizacji odpadow zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001,
Rozporzadzenia z dnia 2 kwietnia 2004. Zamawiajacy informuje, zZe izolacja termiczna na
przedmiotowym odcinku sieci cieptowniczej jest wykonana w ptaszczu azbestowo-cementowym.

12. Wykonawca zobowigzuje do realizacji danego zadania przy wylaczonej sieci cieptowniczej w
okresach nie dtuzszych niz 36 godzin ( max. 3 przerwy). Wytaczenia dtuzsze niz 36 godzin
mozliwe s3 po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestora.

13. Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ ze zleceniem ustugi na wytaczenie i na 14 dni
wczesniej uzgodni¢ wytaczenia z Dzialem Dystrybucji Ciepta PEC Ciechandw.

§ 2.
Terminy realizacji
1. Planowane terminy realizacji :
Wykonanie robét ziemnych, montazowych odcinka sieci cieptowniczej do 30.05.2023r.

Wykonanie robot technologicznych komory cieplowniczej do 30.05.2023r.
Wykonanie wlaczenia prowizorycznego odcinka

sieci cieplowniczej w rurociagi gldwne do 10.09.2022r.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej do 30.06.2023r.

2. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalgcznik Nr § do Umowy.

3. Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej  kontroli
realizacji umowy 1 stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
terminow realizacji poszczegolnych etapow umowy i bedzie zawierat dane tj. nazwa zadania,
termin rozpoczgcia i termin zakonczenia, czas trwania, koszt.

4. Realizacja poszczegdlnych etapow robot, zostanie potwierdzona protokotem odbioru
czesciowego, a odbioru catosci Przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego.

5. W przypadku zgloszenia przez Stron¢ umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem bezskutecznosci.

§3
Zobowiazania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. wykonania robdt, stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i1 obowigzujacymi w
tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.;



10.

11.

12.
13.

1.2. stosowania materialdow i wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materiaty 1 urzgdzenia winny by¢ zamontowane w
okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
zastosowanych materiatow 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, przenoszaca normy europejskie lub
normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy. W przypadku zastosowania materialdow i1 urzadzen nieposiadajacych wyzej
wymienionych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt i bez zbedne;j
zwloki, do wymiany tychze, na materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary i ustugi, stanowigce Przedmiot umowy nie sg

obcigzone cigzarami i prawami osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowac plac i zaplecze budowy.

Wykonawca wykona, wlasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie placu budowy w

energie¢ elektryczng i wode. Strony uzgodnig oplatg ryczattowa za zuzyte media.

Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne 1 socjalno-bytowe dla

pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

prawa. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy, w miar¢ mozliwosci lokalowych, moze
udostepni¢ wiasne zaplecze sanitarne i socjalno - bytowe za uzgodniong odptatnoscia
ryczattowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy

przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W

szczegolnosci dostosuje si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas

transportu materiatow i sprzgtu do i1 z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdd na
drogach.

Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezgco ulic, drog i

placow z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu 1 $rodkoéw transportu

Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania

jakichkolwiek uszkodzen do ich niezwlocznie naprawy. W przypadku niedopetnienia

powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu i1 wszystkim osobom

upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dost¢pu do

placu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane.

Wykonawca, po zakonczeniu robdt budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi

teren do stanu petlnego uporzadkowania 1 przekaze go Zamawiajacemu w terminie do dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku niedopetlienia powyzszego
obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie zast¢pcze innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na terenie budowy wlasnego biura

zwanego dalej ,,Biurem Budowy”.

Wykonawca bedzie prawidtlowo prowadzil dokumentacj¢ budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w Biurze

Budowy, w sposob odpowiednio zabezpieczony. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow
7



14.

15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

budowy zobowigzuje Wykonawce do jego niezwlocznego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne Zamawiajacemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad
technicznych i1 koordynacyjnych co najmniej raz w miesigcu oraz sporzadzania sprawozdan z
tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w
terminie dwdch dni roboczych od dnia narady.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu odnos$nych przepisow prawa i ponosi z
tego tytutu pelna odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen za wyjatkiem zlomu. Ztom
powstaly w trakcie prac rozbiorkowych jest wlasnos$cig Zamawiajacego i1 nalezy go dostarczy¢
w miejsce wskazane przez nadzor inwestorski . Wszystkie inne odpady wytworzone w trakcie
realizacji inwestycji sg wlasnoscig Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy
wszystkich przepisoéw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisOw
dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego, do przebudowy istniejgcego 1 ujawnionego przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim
bedzie to niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykonaé
wszystkie obowigzki, natozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotycza one Przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego, na piSmie oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym przypadku wstrzymania robot,
spowodowanym przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastepnego dnia od
dnia wstrzymania.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezagco wszystkich niezbgdnych
prob i testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczeg6lnos$ci przed odbiorem
koncowym inwestycji dokona¢ rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i
instalacji).

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu wykonania
fabrycznych prob urzadzen 1 materiatow wyszczegdlnionych w zakresie dostawy.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajacego, informacji
odnosnie postepu prac, zwigzanych z realizacjg inwestycji w zakresie wymaganym przez
instytucje, od ktorej Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca po wybudowaniu Przedmiotu umowy, a przed rozruchem technologicznym,
przedtozy Zamawiajacemu wykaz S$rodkow trwatych, zgodnych z klasyfikacja $rodkow
trwatych, powstalych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztéw
wytworzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi 1 wspotpracy

zamontowanych 1 oznakowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez
8
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Zamawiajacego osob w zakresie obslugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych 1
zamontowanych instalacji, urzadzen i sprzg¢tu oraz technologii czy systemow w jezyku
polskim.
Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowigzujacych aktow prawnych zwigzanych z bezpieczenstwem 1 ochrong zdrowia oraz
ochrong przeciwpozarowa, w tym regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego. Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ w oparciu o zapisy BHP i P.POZ,
zawarte w projekcie wykonawczym elektrocieptowni, a dotyczace poszczegdlnych jego
czesci.
Wykonawca realizujac zlecone zadania obowigzany jest przestrzega¢ przepisOw 1 zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania w zakresie
aspektow srodowiskowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji i
wspotdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow.
Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuja si¢ do informowania siebie nawzajem oraz
pracownikow o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym
wystepujacym podczas wykonywanych przez nich prac.
§ 4

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiada¢ ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej z sumg
gwarancyjng nie nizsza niz 200 000,00 PLN (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie, pod rygorem odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy. Odstapienie od umowy moze by¢
wykonane w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o braku
ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody rzeczowe, osobowe oraz utracone korzysci wyrzadzone Zamawiajacemu oraz
wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnosé
deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno§¢ kontraktowa).. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowaé straty rzeczywiste oraz utracone korzysci.
Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace, z
prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki/raty sktadki.
W przypadku ustalenia w postanowieniach uméw ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 112
zawieranych przez Wykonawce jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych, franszyz
integralnych badz udziatow wlasnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wartosci
pomniejszajacych wyplacone odszkodowanie i pozostajacych na ryzyku i w granicach
odpowiedzialnosci Wykonawcy z wlasnego majatku.



o)
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Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji Umowy ciggtos¢ umoéw ubezpieczen oraz
przedlozy Zamawiajagcemu kopie aktualnych 1 optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych
oraz dowodow optacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych ubezpieczen ze
wskazaniem terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodoéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajagcy moze wstrzyma¢ wykonywanie robot ze skutkiem
natychmiastowym do czasu zawarcia umow ubezpieczenia spetniajagcych wymogi okreslone
w niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego wstrzymania robot
poniesie wytacznie Wykonawca.
Okres ubezpieczenia wszystkich uméw ubezpieczenia bedzie obejmowal co najmniej okres
realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rekojmi, z zastrzezeniem, ze okres zglaszania
roszczen wynikajagcych ze zdarzen majacych miejsce w okresie ubezpieczenia a
powodujacych szkodg/strate, bedzie zgodny z obowigzujacymi terminami ich przedawnienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego bez zbednej zwloki o
wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktore moglyby skutkowa¢ ograniczeniem
mozliwosci  zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, w szczegdlnosci informowania
Zamawiajacego o kazdej zgloszonej szkodzie
§5

Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym
przez obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowos¢ przejecia placu budowy na 7 dni
przed jego przekazaniem.
Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzor inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.
Zamawiajacy przystagpi do odbiorow, dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapoéw
realizacji robdt wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie nie
dhuzszym niz 5 dni robocze od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru.
Zamawiajacy przystapi do odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu Ilub
zanikajacych, czgsciowych oraz prob i odbiordw technicznych w terminie do 3 dni robocze
od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcg.
Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

. Zamawiajacy sprawdzi kompletnos¢ i poprawnos$¢ dokumentow odbiorowych oraz potwierdzi
gotowos$¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty przedlozenia dokumentow przez Wykonawce.

. Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w sprawie zgody na zgltoszone roboty zamienne w terminie 7
dni od daty otrzymania kompletnych dokumentow od Wykonawcy roboét, z zastrzezeniem, ze
jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie zgody podmiotéw, od ktorych Zamawiajacy uzyskat
wsparcie na realizacje inwestycji lub w przypadku koniecznosci zaangazowania dodatkowych
srodkow finansowych termin ten moze ulec przesunigciu, o czym Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na pismie.

§6
Koordynacja projektu
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Strony ustalaja, Ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
beda:
1.1.ze strony Zamawiajgcego osoby wskazane w Zalgczniku Nr 6 do umowy
1.2.ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robot, osoby wskazane w
Zalaczniku Nr 7 do niniejszej umowy.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w skladzie osobowej kadry technicznej,

uczestniczace] w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedlozeniu

Zamawiajacemu zaktualizowanego Zalacznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporzadzenia

aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo (na osoby o takich

samych lub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:

3.1. $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z 0osob ze sktadu kadry technicznej,

3.2. jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry technicznej z
innych przyczyn niz wymienione w punkcie powyzej, ktoére nie sa zalezne od
Wykonawcy,

3.3. utraty uprawnien przez ktérgkolwiek osobe wymieniong w Zalaczniku Nr 7.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang¢ ktorejkolwiek z osob ze skladu kadry

technicznej, jezeli osoba ta nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob lub

narusza w sposob razacy postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowigzuje si¢
takg osobe niezwtocznie wymienic.

Kazdorazowa zmiana w skladzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem

bezskutecznos$ci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Na czas urlopu lub nieobecnosci osob ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca na Zadanie

Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania osob je zastepujacych.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z oséb ze sktadu kadry

technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadaé co najmniej réwnowazne

kwalifikacje 1 doswiadczenie wymagane przez Zamawiajagcego w SWZ.

Przedstawicicle Wykonawcy zobowigzujg si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caty okres

trwania umowy.

§7
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienie

warunkoéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne,

stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialno$ci tej nie wytacza ani
nie ogranicza wykonanie cz¢sci robot przez podwykonawcow lub inne podmioty, za ktorych
dziatania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne.

Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody

wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegolnosci

za szkody na zdrowiu lub zyciu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza

teren budowy, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robdt od chwili przekazania

terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego (m. in.

utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczych, w

celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieza).

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub wuszkodzen w robotach i
11



materialach powstatych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, jezeli powstaty one z
winy Wykonawcy niezaleznie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu odno$nych przepisOw prawa 1 ponosi z tego tytulu pelng
odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen.

§8
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

N

§9
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcow robdt budowlanych, jezeli
spetnione zostang warunki okreslone w nastgpnych ustepach.

2. Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcow okresla
Zalacznik Nr 4 do umowy.

3.  Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania
zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpoczg¢cia robot przez
danego podwykonawce, projektu umowy, ktorg zamierza zawrze¢ z tym podwykonawca,
wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot.

5. Umowa z podwykonawca nie moze przewidywaé¢ innego zakresu niz okreslony w
Zalaczniku Nr 4 do umowy.

6. Umowa z podwykonawcg nie bedzie zawiera¢ zobowigzan Wykonawcy do zaptaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzajagcym
nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robodt, chyba ze na powyzsze Zamawiajacy
wyrazi zgodg.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do niezawierania umowy z podwykonawca w razie
zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy Zamawiajacemu (brak sprzeciwu lub zastrzezen w tym
terminie uwazany jest za zgode na zawarcie umowy).

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, zglasza w formie pisemne]
zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo:

8.1. niespelniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;
8.2. gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 10 ust. 5;

8.3. gdy umowa z podwykonawcg przewiduje inny zakres robot niz okreslony w Zalaczniku
Nr 4 do umowy.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego, na
dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiajacy udziela zgody na

b

zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.
10. Wykonawca, przedktada Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten
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18.

1.

dotyczy takze przedstawiania wszystkich zmian w umowie o podwykonawstwo.

W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na pismie zgod¢ na wykonanie
zakresu robdt okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawce.
Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przediuzenia terminu wykonania
robdt i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonywanie robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikéw lub oséb, ktorymi przy wykonaniu
zobowigzania si¢ postuguja, jak za dziatania wtasne.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to b¢dzie uzasadnione
to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggu 7 dni opusci teren
budowy i nie b¢dzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.

W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze wszystkich
dalszych podwykonawcow.

W zwigzku z treScig ust. 16 w kazdym przypadku, w ktorym postanowienia umowy
wymagaja uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie lub zmian¢ umowy z
podwykonawcg rozumie si¢ przez to takze potrzebe uzyskania zgody na zawarcie lub
zmiang umowy z dalszym podwykonawca.

Wynagrodzenie za czg¢s¢ robdt, wykonywanych z udziatem podwykonawcow bedzie ptacone
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy pod nast¢pujacymi warunkami:

17.1. Wykonawca dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy wymaganych naleznosci za

prace wykonane do dnia wystawienia faktury,
17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu os$wiadczenia podwykonawcy o
uregulowaniu naleznosci za wykonane przez niego prace.
W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyzej, oswiadczen podwykonawcow,
Zamawiajacy ma prawo do odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy moze, wedlug swojego uznania, zaplaci¢ podwykonawcy
bezposrednio cato$¢ lub cze$¢ kwot, jakie sa nalezne podwykonawcy za prace nalezycie
wykonane przez tego podwykonawce i odebrane przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy wulega zmniejszeniu o wysoko$s¢ kwot zaplaconych przez
Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcom.
§10
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie (ryczaltowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z §
1) ustalone zostato na kwote ogdtem:

Brutto- .............. 7t
Netto- .............. zt.
Obowigzujacy podatek VAT (8% 123%) — ............... zt.

Strony uzgadniaja, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT platnosci

podlegaja automatycznej zmianie odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze
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1.

zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana ptatnosci, o ktérej mowa powyzej,
dotyczy tej czesci Umowy, za wykonanie, ktorej faktury beda wystawiane po dacie wejscia
w zycie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje koniecznosci
zawarcia aneksu do Umowy.

Powyzsze wynagrodzenie (ryczattowe) jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, z

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastgpowala w transzach za
poszczegbdlne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie z harmonogramem
ptatnosci, wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo — finansowego ( 90% za wykonanie
robot instalacyjno-budowlanych w terminie do 30.05.2023r, 10% za sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej 1 odbiorowej - podpisanie koncowego protokotu odbiorowego
w terminie do 30.06.2023r) , na podstawie faktur prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce na podstawie, podpisanych bez zastrzezen, czgsciowych protokotow odbioru i
protokotu odbioru koncowego. Rozliczenie catkowite projektu nie wczesniej niz
30.06.2023r.

Faktury czg¢éciowe i1 faktura koncowa platne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zlozenia prawidtlowo wystawionej faktury w
siedzibie Zamawiajacego wraz z podpisanym protokolem odbioru bez zastrzezen. Platnosci
faktur nastgpia po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow o
otrzymaniu zaplaty. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwote zalegltosci wobec
podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 5660005265

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajgcego: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w
Ciechanowie sp. z 0.0. w Ciechanowie, ul. Tysigclecia 18, 06-400 Ciechandw.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczania Zamawiajagcemu, do dnia 15 kazdego
kolejnego miesigca, dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw
potwierdzajacych brak zalegtosci we wzajemnych rozliczeniach za poprzedni miesigc.

§11
Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy
Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu biednego skalkulowania ceny lub
pomini¢gcia w ofercie robot i elementow niezbednych do wykonania umowy a
wynikajacych z dokumentacji przetargowej, technologii robdt, warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz zasad wiedzy techniczne;.
W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w terminie
trzech dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
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4,

Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokolu konieczno$ci)

celowos¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.

Dla wyceny robdt, o ktéorych mowa w ust. 3, nalezy przyja¢, nastepujgce sktadniki

cenotworcze:

stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z poprzedniego

kwartatu, dla danego zakresu robot, z
wojewodztwa mazowieckiego, wedlug
informatorow SEKONCENBUD

narzut kosztow ogoélnych - 60% R, S
narzut kosztow zakupu - 9% Kz
zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).

gdzie : R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprzetu, Kp — koszty posrednie.

Ceny materiatow 1 ceny pracy sprzetu nie mogg by¢ wyzsze niz wg informatoréw
SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materialow i
sprzetu nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
kalkulacje¢ indywidualng w oparciu o zatagczone do kalkulacji faktury zakupu.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych rozliczenie tych robdt nastapi na podstawie

aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robot.

§12
Odbiory

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajace zakryciu,

zanikajace lub czg$ciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu

zamoOwienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Powiadomienia

winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, ktory ustala termin i godzing odbioru.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajagcego o robotach zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do

zbadania robo6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt, a w

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy

w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protok6t odbioru  podpisany  przez

Zamawiajacego i Wykonawce.

Protokoét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego

jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ odbioru koncowego bez zastrzezen..

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu

wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie umozliwiajacym ich

weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materialowe, o§wiadczenia kompetentnych

instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacj¢ w budowanych urzadzen i

materialow.

W razie stwierdzenia wad lub brakoéw zgloszonych do odbioru robét, jak rowniez w razie

brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru do
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czasu usuni¢cia takich wad lub uzupetnienia brakow i w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robot.

Odbiory czegsciowe robdt dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi Harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotow odbioru robodt nie
oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki.
Potwierdzenie poprawno$ci wykonania calosci zakresu robot stanowi wytacznie podpisany
przez Zamawiajacego bez zastrzezen ostateczny protokdt odbioru koncowego (ostateczny
odbior koncowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robdt budowlanych oraz
do zgloszenia gotowosci do odbioru robot poprzez dokonanie wpisoOw do dziennika budowy
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowos$ci do
odbioru, w ktérych stwierdzono btedy lub niedoktadno$ci, musza zostaé niezwlocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, zlozy wymagane dokumenty 1 uzyska
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btgdow, brakoéw lub niedoktadnosci w
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w terminie uzgodnionym
z Zamawiajagcym) poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg.

Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastgpi po uzyskaniu przez Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletnosci i
poprawnosci dokumentacji powykonawczej.

. Odbior koncowy:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci 1 warto$ci na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dokumentow, wynikow badan i1 pomiardw, Prob koncowych, pomiarow parametrow
Gwarantowanych, oceny wizualnej a takze zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami Zamawiajacego,

2) Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego,

3) Wymagane dokumenty do odbioru koncowego w jezyku polskim:

e dokumentacja powykonawcza w podziale na poszczegdlne branze — rozwigzania
uzgodnione z Zamawiajacym,

e inwentaryzacj¢ geodezyjno - powykonawcza,

e dzienniki budowy,

e protokoty z prob, odbiorow robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e dokumentacje techniczno-ruchowe 1 instrukcje obstugi zainstalowanych maszyn i
urzadzen,

e protokot préb mechanicznych maszyn (badania emisji drgan), urzadzen i pomiaréw
instalacji,

e atesty materialdow 1 wyrobow zastosowanych podczas realizacji inwestycji w tym
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miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlanych

e protokoly z pomiaréw emisji zanieczyszczen, emisji hatasu na granicy dziatki i
stanowiskach pracy,

e protokotami badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

e karty gwarancyjne maszyn i urzadzen,

15. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru nie wylacza

5.

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji
lub rekojmi.
§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na:
1.1 roboty budowlane na okres ... miesigecy;
1.2 urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na ... miesiecy, chyba, ze dluzszy
termin przewiduje gwarancja producenta.
Bieg okresu gwarancji i rgkojmi liczony w okresie wykonywania robot tj. do dnia zakonczenia
robot.
W  okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do  udzialu w
przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co najmniej raz w roku, przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14
dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny
zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uptywem tego okresu. Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad i usterek.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokonac:
4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych cze¢sci 1 urzadzen - jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
4.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z istnienia wady
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji
jest odpowiednio protokdt z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokol z
usuni¢cia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi napraw

biezacych i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego, jezeli wynikaja one z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za wady/awarie wynikajace z nieprawidlowe] eksploatacji przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych i1 innych

8.

dokumentoéw, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegdlnych producentéw
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo skorzystania z uprawnien z tytutu rg¢kojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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W ramach rekojmi 1 gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do
usuni¢cia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia wady, uszkodzenia lub
usterki. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, uszkodzenia i usterki bezzwtocznie,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony
terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z regkojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

§ 14

Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia w nastepujacych formach: pienigdzu, wekslu in blanco, bankowej Ilub
ubezpieczeniowe] gwarancji uruchamianej na "pierwsze zadanie".
Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote
................ zt (stownie: ...z 00/100) ). 5 % warto$ci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1 i moze zosta¢ wniesiona w pienigdzu lub w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i platnej na pierwsze
zadanie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje
wazne przez caty okres obowigzywania umowy oraz przez okres rekojmi 1 gwarancji, przy
czym:

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zwraca 70 %
wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane oraz podpisania protokotu
odbioru koncowego, pozostata kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi za wady 1 jest
zwracana w terminie 60 dni po uptywie gwarancji i rekojmi;

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna moze by¢ obnizona do 30 % po uptywie 30 dni
od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.

§15
Kary umowne
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz obowigzywac
beda wskazane ponizej kary umowne.
Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
2.1. Zamawiajace moze naliczy¢ kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych elementow robot wymienionych w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki;

b) za zwloke w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,1 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,
liczonego od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady lub usterki;

c¢) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz
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obowigzywa¢ beda wskazane ponizej kary umowne z zastrzezeniem ograniczenia
odpowiedzialno$ci w przypadku udowodnienia wystapienia sity wyzszej;

d) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5 % warto$ci umowy;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % warto$ci umowy;

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % warto$ci umowy;

g) w przypadku nie terminowego usuniecia wady, uszkodzenia lub usterki w terminie
okreslonym w uzgodnionym miedzy stronami protokole, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia, liczonego
od wyznaczonego terminu na usuni¢cie wady, uszkodzenia lub usterki.

2.2 Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za nieuzasadniong zwloke z przyczyn
zaleznych wylacznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr mial by¢ zakonczony.

Maksymalna taczna kwota kar umownych nalezna od Wykonawcy ze wszystkich tytulow

wynikajacych z niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% catego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w

ust. 2 niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wylaczeniem prawa dochodzenia utraconych

korzy$ci, niezaleznie od podstaw takiej odpowiedzialnosci. Przy czym
maksymalna sumaryczna  odpowiedzialno$¢  odszkodowawcza Wykonawcy wobec

Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, wlaczajac kary umowne nie

moze przekroczy¢ 100 % catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykonawca robdt w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego wykonania

skutkujgcego zwrotem srodkow zewnetrznych ponosi za to petng odpowiedzialnosc.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprécz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom  przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowys;

b) gdy dojdzie do ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

c) gdy zostanie zaj¢ty majatek Wykonawcey w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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e) opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo — finansowego;

f) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia przy
udziale oséb kierujacych robotami, ktoére nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien,

g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okoliczno$ci, niemozliwe do
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
Przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwosci finansowe Zamawiajacego;

h) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat, o
ktérych mowa w ww. przepisie na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy;

1) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z
obowiazku zaplaty faktur w terminie 60 dni od uptywu terminu okreslonego w
fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru

robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, 1z wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
powziecia przez Strong wiadomosci o przyczynie odstapienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

3.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z powodu ktorej nastgpito odstapienie,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacj¢ inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z
przyczyn niezawinionych przez niego,

3.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

3.5 Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni od dnia zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia ztozenia o$wiadczenia o
odstapieniu od umowy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3.3 powyzej, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane prace 1 dostawy oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
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§17
Informacja

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do
pisemnego powiadamiania o:

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

c) ogloszeniu upadtosci,

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie 0sOb reprezentujacych.

§18
Poufnos¢

1. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zarowno w trakcie trwania

umowy jak 1 w okresie 5 lat po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych drugiej

strony, co do ktorych Strona udostgpniajagca zastrzegla, ze sa to wiadomos$ci poufne lub
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, a uzyskanych w zwiazku z realizacja umowy. W szczegdlnosci
Strony wzajemnie zobowigzuja si¢ zachowa¢ w S$ciste] tajemnicy wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczace drugiej Strony, a uzyskane w zwiazku z realizacja umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji 1 ich zrédla, zwanych dalej ,Informacjami poufnymi” 1

wykorzystywac je wyltacznie dla potrzeb wykonania umowy.
2. Strony zobowigzuja si¢ w szczegolnosci:

a) zapewni¢, ze zadna z 0sob otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych Informacji,
ani ich zrodta zaré6wno w catosci, jak 1 w czeéci osobom trzecim bez uzyskania

uprzedniego wyraznego upowaznienia od drugiej Strony.
b) wujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony,

wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca
Informacji poufnych musi mie¢ do nich dost¢ep dla celow wykonania umowy, nie

ujawnia¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemng zgoda Strony

udostepniajacej;

c) nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposdb rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek

Informacji poufnych lub jej czegsci, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest to konieczne w

celach $cisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktorych to przypadkach wszelkie

takie kopie lub reprodukcje pozostang wiasnoscig Strony udostepniajacej;

d) zapewni¢ bezpieczny sposdb przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez
dostepu dla os6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyzej nie bedg mialy zastosowania odnos$nie jakiejkolwiek czegsci
Informacji poufnych, ktore:

a) sa opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez naruszania

postanowien umowy, w szczegdlnosci na podstawie bezwzglednie obowiazujacych

przepiséw prawa;
b) zostang ujawnione przez za uprzednig pisemng zgoda Strony udostgpniajace; ;
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c) musza zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, przy czym, ujawniajac Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego
akapitu Strona jest zobowigzany do podjecia wszelkich zgodnych z prawem dziatan
zmierzajacych do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz
bezzwlocznego powiadomienia Strony, ktorej informacje poufne dotycza o przekazaniu
Informacji poufnych zadajacym ich organom, o ile nie b¢dzie to zabronione przez prawo.

4. Kazda ze stron ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych w poufnosci
przez osoby zaangazowane w jakikolwiek sposob w realizacje¢ umowy, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez jedng ze Stron ktoregokolwiek z postanowien niniejszego paragrafu,
druga Strona moze zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 100 000 ztotych (stownie: stu
tysiecy zlotych) za kazdy przypadek naruszenia, co nie wylacza prawa drugiej Strony do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do pelnej wysokosci poniesionej szkody na
zasadach og6lnych. Kary umowne bedg platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do
zaplaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawnych.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy
stanowig w sposOb wyrazny inacze;j.

4. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci.

5. Jako sile wyzsza rozmie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyci¢zenia poprzez dzialanie z dochowaniem
nalezytej starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp.

§20
Zalaczniki
Integralng czg$¢ niniejszej umowy sg jej zalaczniki.

§21
Egzemplarze

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalaczniki:
Zatacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy wraz z wykazem materialow, technologii 1 urzadzen (

wezly firmy ............. , rury preizolowane w technologii ........... ).
Zatacznik Nr 1A do Umowy- Specyfikacja techniczna.
Zatacznik 1B do Umowy- Dokumentacja techniczna.
Zatacznik Nr 2 — Zgloszenie prac budowlanych.
Zatacznik Nr 4 — Zakres prac powierzonych podwykonawcom
Zatacznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.
Zalacznik Nr 6 — Przedstawiciele Zamawiajacego.
Zatacznik Nr 7 — Przedstawiciele Wykonawcy.
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