Zatacznik Nr 2
UMOWA nr 46/2018

na ustug e (zwana dalej ,Umow g")
zawarta w Ciechanowie w dniu .................. r. pomiedzy:

Spotkg pod firmg Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z 0.0., z siedzibg
w Ciechanowie przy ul. Tysigclecia 18, 06-400 Ciechandéw, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000134317, o wysokosci
kapitatu zaktadowego 10 607 420,00 z, NIP 566 000 52 65, REGON 130 116 147 ktore

reprezentujg:

1. Malgorzata Niestepska — Prezes Zarzadu;
2. Krzysztof Henryk Lyzihski — Zastepca Prezesa Zarzadu;

zwang w dalszej czesci Umowy Zamawiaj gcy lub Stron g ,

zwanym/g w dalszej tresci umowy Wykonawc g lub Stron g

Zawarcie Umowy nastepuje w zwigzku z udzieleniem Wykonawcy zamowienia zgodnego
Z ] zdnia ...l , przedstawionym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu  niepublicznym  na ...
Zamowienie zostalo udzielone w wyniku rozstrzygniecia postepowania przeprowadzonego
40 (010 |1 T= i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 t.j.).
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Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1. wykonanie map do celéw projektowych — w formie papierowej 5 sztuk oraz w pliku
elektronicznym czytanym przez EW-mape i ACAD,;

2. wytyczenia przewidzianych do realizacji inwestycji budowlanych sieci c.0, wodociggéw, kabli
energetycznych i wszystkich kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym oraz jednokrotna
kontrola rzednych posadowienia rurociggoéw c.o. w trakcie ich montazu;

3. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektow budowlanych wraz z
pomiarem potgczen spawanych (muf), przewodéw nie zainwentaryzowanych oraz

przekazanie zamawiajgcemu w terminie dwoch tygodni po zakohczeniu inwentaryzacji, mapy



z wynikami inwentaryzacji w formie papierowej w 4 egz. i w pliku elektronicznym do

wczytania do EW-mapy.

§2

1. Mapy do celow projektowych Wykonawca sporzgdzi w terminie nie przekraczajgcym 21 dni
od dnia zawarcia Umowy.

2. Tyczenie realizowane bedzie w miare postepu rob6t budowlanych, a inwentaryzacja zostanie
zakonczona w ciggu dwoch tygodni od daty zakonczenia prac budowlanych i potwierdzona

wpisem do przedtozonego przez Zamawiajgcego dziennika budowy.

§3

1. Wartosc¢ prac geodezyjnych przedstawia sie nastepujgco:
» aktualizacja mapy do celéw projektowych — .......... zt. za pierwszy hektari ........... zt.
za kazdy nastepny hektar opracowanej mapy.(hajmniejszg jednostka rozliczeniowg jest 1ha.);
e tyczenie sieciiprzylgczy "c.0." - .............. zt. za wytyczony punkt;
* inwentaryzacja powykonawcza wybudowanych sieci "c.0." - ............. zt. za 1mb
zainwentaryzowanej sieci;
* inwentaryzacja istniejgcych sieci i przylgczy — ........... ztza mb.;
e tyczenie i inwentaryzacja sieci c.o.(krétkie odcinki, przytgcza);
- tyczenie — ......... zt za odcinek;
- inwentaryzacja — ........... zt za odcinek;
2. Ostateczng wartos¢ rob6t bedzie stanowit iloczyn faktycznie wykonanych jednostek i
podanych w § 3 cen jednostkowych.
3. Ceny pozostajg niezmienne do kohca 2020 roku i mogg ulec zmianie tylko w przypadku

zmiany urzedowych cennikow optat za korzystanie z zasobow PODGIK.

84

Zamawiajgcy dodatkowo poniesie koszty podatku VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujgca
stawkg. Przekazanie materiatébw bedzie upowazniato Wykonawce do wystawienia faktury VAT.

Naleznos¢ dla Wykonawcy bedzie ptatna w ciggu 30 dni od dnia otrzymania faktury, na konto

§5
Przy wykonaniu ww. opracowan geodezyjno-kartograficznych i czynnosci geodezyjnych

Wykonawca bedzie sie stosowal do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) oraz obowigzujgcych aktéw wykonawczych.



§6

. Umowe zawiera sie na czas oznaczony i bedzie ona wigza¢ Strony w okresie od dnia jej
zawarcia do dnia 31.12.2020 roku.

. Umowa jest wigzgca dla kazdej ze Stron oraz ich odpowiednich nastepcéw prawnych. Zadna
ze Stron Umowy nie moze dokona¢ przeniesienia praw czy zobowigzan wynikajgcych z
Umowy ani ich czesci bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Kazda cesja wierzytelnosci lub
przejecie diugu dokonane bez wymaganej zgody bedzie niewazne.

. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy, Strony bedg staraly sie rozstrzygnac
w drodze negocjacji, zas w przypadku braku porozumienia poddadzg spor pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego, wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego,

. Wszelkie zmiany lub uzupetlnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci anekséw podpisywanych przez obie Strony.

. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdujg wkasciwe przepisy prawa.

. Umowa zostaje sporzadzona w trzech egzemplarzach z czego zleceniodawca otrzymuje dwa

egzemplarze a wykonawca jeden egzemplarz.

Zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy

Zamawiaj qcy Wykonawca



