

Ciechanów, dnia 04.02.2022r.

NZ – 242 – 01.4 / 2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. II zmian SWZ - w sprawie Nr 01/2022 - SWZ z dnia 05.01.2022r. „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.”

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 11 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” zgodnie z ust. 11.5. „Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SWZ. ”, wprowadza następujące zmiany SWZ:

SWZ Rozdział 16.2. „Warunki udziału w postępowaniu”.

Obecne zapisy:

ust. 16.18. „Oferty muszą zostać złożone w terminie do dnia 08 lutego 2022 roku do godz. 09:00”

ust. 16.22. „Otwarcie ofert bez udziału Oferentów nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.; ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów w dniu 08 lutego 2022 roku o godz. 12:00”

Zapisy po zmianie:

ust. 16.18. „Oferty muszą zostać złożone w terminie do dnia 15 lutego 2022 roku do godz. 09:00”

ust. 16.22. „Otwarcie ofert bez udziału Oferentów nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.; ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów w dniu 15 lutego 2022 roku o godz. 12:00”

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu